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I.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

 

Antecedents 

I.I.1 Naturalesa de l’encàrrec 

El present projecte bàsic i executiu d’urbanització respon al requeriment al compliment l’allò establert al Decret legislatiu 

1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i al DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. En aquests textos legals es demana acompanyar els document de modificació 

puntual de plans parcials d’un projecte d’urbanització. 

 

El present projecte es fa per encàrrec de INVERSIONES FADURA XXI, SLU amb cif:B-58828492 amb adreça a l’Avinguda 

del Mar núm. 5, 08398 Santa Susana i en la seva representació, com administrador, el senyor Carles Masjoan Bonet 

amb NIF: 77611775T 

 

Els autors d’aquest projecte són els arquitectes: 

Joan Tenas Torres, arquitecte, amb número de col·legiat 23748/5 

Alfredo Matas Guardeño, amb número de col·legiat 24768/5 

Domicili professional al Carrer Major número 24 de Campdevànol. Girona. 

 

I.I.2 Tipus d’obra.  

Urbanització del vial públic generat del trasllat del vial públic existent entre les finques D i E a una nova situació entre les finques 

C i D 

 

I.I.3 Situació 

Al sector Turístic Hoteler de Santa Susanna, al vial entre les finques C i D, més els espais als dos extrems del vial que desapareix 

entre les finques D i E, més obres puntuals a la prolongació del nou vial fins a l’avinguda del Mar que facin possible un eventual 

pas de vehicles. 

 

I.I.4 Qualificació urbanística 

Tot l’àmbit d’actuació es troba en terreny públic, concretament en el sistema de vialitat (el nou vial generat, més les obres 

puntuals dintre de la prolongació fins l’avinguda del Mar) i clau 6b de Concessió Administrativa. 

 

I.I.5 Protecció existent 

En l’àmbit d’actuació, no hi ha cap element de protecció. 

 

I.I.6 Titularitat del terreny  

La intervenció es fa en sòl de titularitat pública, per tant la titularitat és de l’ajuntament de Santa Susanna 

 

I.I.7 Companyies de serveis afectades 

No n’hi ha companyies de serveis afectades, atès que no hi ha línies de subministrament (aigua, gas electricitat i telefonia) al 

vial que desapareixerà. 

 

Estat Actual 

I.I.8 Descripció constructiva actual  

El carrer que es pretenen urbanitzar és en l’actualitat part de la parcel·la D del sector Turístic Hoteler, just al costat de la 

parcel·la C. La cota natural del terreny és més baixa tan de l’avinguda del Mar com del carrer de serveis paral·lel. Es tracta 

d’un sòl de sorres. 

 

I.I.9 Relació de patologies-estat actual 

No existeixen patologies a l’espai del nou vial. Els espais a l’inici i final del vial que desapareix i sobre la prolongació del nou 

vial fins a l’avinguda del Mar, no presenten tampoc patologies, més enllà del desgast propi de l’ús. 

 

Justificació Solució 

I.I.10 Objectius de la proposta 

L’objectiu del projecte és donar sentit a la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector Turístic Hoteler, és a dir, traslladar el 

carrer existent des de la seva situació actual entre les parcel·les D i E a una nova situació entre les parcel·les C i D, més 

l’acabament puntual de la urbanització general del sector que es veu afectada pel trasllat. 

 

I.I.11 Descripció de la proposta 

Aquest projecte planifica un nou vial semblant al que ha de desaparèixer (vial de 8 m d’amplada) des del carrer del Pla de 

la Torre fins a l’avinguda del Mar, donant solució al trasllat de la línia d’enllumenat públic i de sanejament i aigües pluvials. 

 

El vial té una amplada mínima de 8 m amb una única plataforma, format per calçada mínima de 4.75 m i una vorera de 3.25 

m a la banda nordest. Al costat nordest hi haurà línia d’arbrat, mentre que al costat sudoest hi haurà una línia de fanals 

d’enllumenat públic. Es connecta amb el carrer del Pla de la Torre amb un gual. Al final de a prolongació d’aquest vial fins a 

l’avinguda del Mar es disposa un altre gual i es retiren element de la urbanització actual que impossibiliten la seva continuïtat. 

El paviment d’aquest nou vial és semblant al que substitueix, format per peces tipus Vulcano de 40x20 de color gris cendra, 

amb una línia de recollida d’aigües pluvials entre la calçada i la vorera.  

 

Als extrems del vial que desapareix, es completa la urbanització general dels voltants. A la banda del carrer del Pla de la Torre, 

vorada i panot, donant continuïtat a l’existent. A la banda del passeig, allargar la superfície pavimentada de formigó raspat 

o l’enjardinament. 

 

I.I.12 Superfície d’actuació.  

La superfície afectada per aquest projecte d’urbanització és de 2338.10 m² 

 

I.I.13 Termini d’execució 

Atès el tipus d’actuació que es planteja, el termini d’execució que es proposa és de sis mesos, a comptar des del dia de la 

signatura de l’acta de replanteig. 

 



I.I.14 Import del pressupost 

El pressupost d’execució material de les obres d’urbanització relatius al trasllat de vial conseqüència de la modificació puntual 

del Pla Parcial del sector Turístic Hoteler en l’àmbit de la parcel·la D i el vial contigu, s’estima en DOS-CENTS SET MIL VUIT-CENTS 

VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 

(PEM:  207.882,40 euros) 

 

El pressupost de contracte, una vegada sumat el 6% de benefici industrial i el 13% de despeses generals i EL 21% d’IVA, s’estima 

en DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS 

(Pressupost de contracte: 299.329,86 euros) 

 

Memòria constructiva 

I.I.20 Memòria justificativa. Característiques dels materials utilitzats  

.- demolició 

Demolició de paviment de paviment existent amb mitjans mecànics, amb destí a abocador autoritzat per la seva classificació, 

segons es justifica a l’estudi de gestió de residus. 

 

.- moviment de terres 

Els moviments de terres es realitzaran amb mitjans mecànics i/o manuals per rebaix, excavació, estesa, compactació i neteja 

de l’àmbit de l’actuació. Les terres extretes s’utilitzaran per la formació de reblert, reomplert de rases i trasdossat de murs en 

els punts on convingui i les terres restants s’aportaran a l’abocador autoritzat pel seu tractament segons es justifica a l’estudi 

de gestió de residus. 

 

.- xarxa de sanejament 

La xarxa de sanejament s’ha dissenyat d’acord amb l’ajuntament que és la propietària de la xarxa. 

Pel que fa a la xarxa de sanejament només es col·loca la pluvial, amb un tub de diàmetre nominal o exterior de 400 mm i 

diàmetre interior 343 mm, de polietilè corrugat d’alta densitat tipus de la casa “uralita” o similar. 

Les aigües a recollir pel sistema provenen del drenatge superficial de les aigües pluvials segons la conca. Sempre anirà sobre 

10 cm. de llit de sorra i envoltat protegit fins a 20 cm. per cada costat de la canonada i per sobre el mateix gruix i material. 

Les reixes dels embornals i les tapes dels pous de registre seran de fosa i resistents al trànsit pesant (designació C-250), que es 

suportaran sobre maó massís o formigó, no maó calat o gero. Els pous de registre i ressalt així com les caixes sinfòniques 

d’embornal poden ser de formigó prefabricat o fabricar-les in situ amb parets de maó calat o massís (en cap cas foradat) i si 

són de maó de 30 cm. de gruix, sobre una base de formigó HM-20 de 20 cm. de gruix i pel seu interior arrebossats i lliscats. Els 

embornals també poden ser de polietilè d’alta densitat. Les característiques de detall dels tubs, embornals, pous de registre, 

etc, es defineixen en els plànols corresponents. Les aigües pluvials, pel seu caràcter ocasional poden assolir velocitats superiors, 

però sense ultrapassar el límit de 6 m/s a secció plena. Les velocitats mínimes no seran inferiors a 0,6 m/s en residuals i 0,9 m/s 

en pluvials. El pendent de les clavegueres ha de ser de tal manera que les velocitats màximes estiguin dintre dels marges 

esmentats. 

La línia d’aigües pluvials es connectarà a la xarxa general que passa pel carrer del Pla de la Torre amb un pou de registre. La 

xarxa s’ha dissenyat tenint en compte el recorregut que hauran de fer la canonada fins el punt de l’abocament. El mètode 

adoptat per al càlcul de les aigües pluvials que es descriuen, és l’anomenat mètode racional desenvolupat per en la 

publicació “Redacció de projectes de sanejament de la comarca” editat per la corporació Metropolitana de barcelona. 

Aquest mètode transforma la pluja en cabal mitjançant la fórmula: Qp= CmxiTlxA, on: 

Qp= Cabal produït per les aigües pluvials en l/s 

Cm= Coeficient d’escorrentia 

It,T = Intensitat de pluja mitja mesurada, que correspon a la màxima tempesta per a una freqüència o període de retorn donat 

(T) i per a una durada corresponent al temps de concentració (tc). 

A = Superfície de la conca afluent al punt considerat, del qual es desitja conèixer el seu cabal pluvial. 

El coeficient s’escorrentia el determinarem segons un càlcul preestablerts en les recomanacions de càlcul de canonades i 

que en el nostre cas serà de 0,8 tenint en compte que tindrem molta superfície pavimentada. Seguidament determinarem la 

it,T que és la suma del temps d’escorrentia (te) més el temps de recorregut i dona el temps de concentració (tc). Un cop tenim 

el temps de concentració podem entrar a taules d’intensitat de pluja, per un temps de retorn de 10 anys. Establim un règim 

pluviomètric d’una intensitat de 60 litres/m2 hora. Hem de tenir en compte que les velocitats recomanades en canonades 

d’aigües pluvials màxima reconamable 6 m/s i mínima recomanable de 0,9 m/s. Alhora d’escollir el diàmetre de la canonada 

tindrem en compte les recomanacions que especifiquen en alguns casos que el diàmetre mínim a instal.lar en canonades de 

clavegueram en xarxes urbanes no serà menor de 400 mm. Una altre recomanació que tindrem en compte és la que 

recomana que les pendents de les canonades no serà superior al 4%. Es preveuen pous de resalt (cada 50 m) al llarg del 

carrer, excepte els dos primeres que són de registre.  Els punts de desguàs es situen estratègicament seguint l’especejament 

establert. 

 

.- enllumenat públic 

Tot l’enllumenat públic de la urbanització s’ha dissenyat d’acord amb l’ajuntament que és la propietària de tota la instal·lació. 

Es preveu el trasllat dels fanals existents, amb les seves lluminàries. 

 

.- vialitat 

No s’ha realitzat estudi geotècnic pel coneixement que es té de la zona per actuacions precedents.  

L’esplanada serà del tipus E3, on l’índex CBR serà >20 i el material serà de tot-u artificial. 

El tipus de vial que ens trobem és de vehicles pesants. El material d’acabat és de paviments de formigó in situ i paviments 

prefabricats de formigó. 

Per tant les seccions seran: 

Material granular d’aportació + 20 cm de base de tot-u artificial + 15 cm.  de formigó. 

Material granular d’aportació + 20 cm de base de tot-u artificial + 15 cm. de formigó + paviment de peces de formigó 

 

.- supressió de barreres arquitectòniques 

El projecte s’ajusta en el seu conjunt al Decret 135/1995 de desplegament de la llei 20/1991 de promoció a l’accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques i té especial cura en els punts més singulars dels recorreguts.  

 

 

 



Annexes de càlcul de la memòria 

 

I.I.21 Càlcul sanejament 

Atès que el projecte planteja un trasllat del vial existent a una nova ubicació, segons les prescripcions de la Modificació 

Puntual del Pla Parcial del sector Turístic-Hoteler en l’àmbit de la parcel·la D i el vial contigu, el dimensionat de la nova xarxa 

de recollida d’aigües pluvials del carrer serà suficient si és igual a la existent o superior, que desguassa a la xarxa general del 

carrer del Pla de la Torre. 

El projecte planteja un tub de diàmetre 400 (igual i/o superior a l’existent), portant les aigües a la xarxa general del carrer del 

Pla de la Torre.  

  



 

I.I.22 Càlcul xarxa aigua i reg 

La xarxa existent té suficiència, atesa que ja hi ha dos hidrants, un al passeig Marítim (a la confluència entre el vial que ara 

s’ha de traslladar i les pèrgoles del passeig) i un altre al carrer del Pla de la Torre (vorera de l’hotel Caprici Verd), que donen 

compliment a les distàncies reglamentàries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



II. Plec de condicions 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1  PRESCRIPCIONS I GENERALITATS 

El present Plec de Prescripcions Tècniques regirà en la realització de les obres del "Projecte bàsic i executiu d’urbanització de la modificació puntual de 

pla parcial del sector turístic-hoteler en l’àmbit de la parcel.la d i el vial contigu”. 

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicació les que, relatives al tipus d'obres d'aquest projecte, apareixen a la Instrucció 

per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat (EHE); en el Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics; 

en general, en els Reglaments, Normes, Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relació amb les esmentades obres, amb les seves instal·lacions 

complementàries i amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma diferent algun concepte, serà aleshores vàlida la 

prescripció més restrictiva. 

La ubicació, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construcció. Aquestes modificacions es faran solament mitjançant ordre 

per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment per al Contractista. 

 

1.2 ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els articles del present Plec de Condicions 

Tècniques s'entendrà que el seu contingut regeix per a les matèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert en el Plec de 

Clàusules del contracte. En cas contrari sempre serà primer el contingut d'aquestes disposicions. 

 

1.3 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

Hauran d'ésser senyalitzades les obres que ho necessitin en la forma i condicions que indiqui el Director d'Obra. 

Aquests senyals hauran d'ésser conformes amb els models oficials de la Generalitat de Catalunya. 

 

1.4 DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE 

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les 

disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuació: 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments (Decret 776/1997 del 30 de maig). 

 

- Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerats Hidràulics de 10-IV-64 (P.C.C.H. - 64). 

 

- "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE), aprovat per Real Decreto 2661/1998, de 11 de desembre. 

 

- Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat per C.M. del 28 de juliol de 1974. 

 

- Plec de Condicions per a la Fabricació, Transport i Muntatge de Canonades de Formigó, de l'Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

 

- Plec de Condicions vàries de l'Edificació (1948) compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel Consell Superior dels Col·legis 

d'Arquitectes i adaptat a les Obres depenents de la Direcció General d'Arquitectura. Reimprès l'any 1963. 

 

- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura-1960, aprovat per O.M. del 4 de juny de 1973. 

 

- Norma NBE/EA-95 referent ales estructures d’acer en edificació. 

 

- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Instal·lacions d'electricitat-posta a terra", aprovada per C.M. del 13 de març de 1973. 

 

- Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per O.M. del 23 de juliol de 1949. 

 

- Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 

- Mètodes d'Assaig del Laboratori Central (M.O.P.). 

 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. (PG-4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les 

actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

 

- Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 
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- Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions complementàries (ordre del 11.4.1946 i 8.2.1951). 

 

- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25.10.1997). 

 

- Instal·lacions de Transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 de Abril). 

 

- Normes per a la Construcció de Línies Aèries de Transport d'Energia Elèctrica d'Alta Tensió al Serveis d'Obres Públiques. O.M. de 10 de juliol de 

1948 (B.O.E. del 21 de juliol). 

 

- Reglament Tècnic de Baixa Tensió. O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 

 

- Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 

 

- Normes de Pintura de l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial Esteban Terrades (E.T.). 

 

- Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

 

- Instrucció de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. I-C Seccions de ferm. 

 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de 

l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es contradigui el que està disposat expressament al Present 

Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a complir. 

 

1.5 CONDICIONS GENERALS 

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Plec i ser aprovats per l'Enginyer Encarregat 

(Director de les obres). 

Serà obligació del Contractista avisar l'Enginyer Encarregat de les procedències dels materials que vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del 

moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns. 

Tots els materials que es proposin pel seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol 

moment, d'un material no serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi 

amb materials no assajats o no aprovats per l'Enginyer Encarregat, podrà ser considerat com defectuós. 

Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservació de les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma que 

faciliti la seva inspecció. 

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra immediatament, excepte si té autorització de l'Enginyer 

Encarregat. 

 

1.6 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

La descripció de les obres objecte del present projecte es troba a l’apartat corresponent de la Memòria. 
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2. CONDICIONS A SATISFER PELS MATERIALS I UNITATS D’OBRA 

 

2.1  PRESCRIPCIONS GENERALS 

Seran vàlides i aplicables totes les prescripcions referents a les condicions que han de complir els materials i la seva mà d'obra que apareixen en les 

instruccions, Plecs de Condicions Generals o Normes oficials vigents que reglamenten la recepció, transport, manipulació o ús i control de qualitat de 

cadascun dels materials utilitzats a les obres d'aquest Projecte. 

El transport, manipulació i ús dels materials es farà de manera que no quedin alterades les seves característiques, no es deteriorin les seves formes o 

dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels treballadors. 

Serà obligació del Contractista notificar al Director de l'Obra i obtenir la seva autorització sobre la procedència dels diferents materials que hagin d'ésser 

utilitzats amb la suficient antelació, per a que es puguin efectuar els assaigs oportuns. 

 

2.2 MATERIALS D'ÚS GENERAL 

2.2.1 Procedència dels materials 

Quan la procedència dels materials no es fixi en el Projecte, els necessaris per a l'execució del Contracte els obtindrà el Contractista de les pedreres, 

jaciments i fonts de subministrament que estimi oportú. No obstant haurà de tenir en compte les recomanacions que sobre procedència de materials 

assenyalen els documents informatius del Projecte i les observacions complementàries que pugui fer l'Enginyer Encarregat de l'Obra. 

El Contractista justificarà a l'Enginyer Encarregat, amb antelació, suficient les procedències dels materials que es proposa utilitzar aportant, quan ho 

sol·liciti l'Enginyer Encarregat, les mostres i dades necessàries per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat. 

Quan s'assenyali la procedència dels materials explícitament en el Projecte o en els Plànols, el Contractista utilitzarà obligatòriament aquestes 

procedències. Si posteriorment es comprovés que aquestes procedències són inadequades o insuficients, l'Enginyer Encarregat fixarà les noves i 

proposarà la modificació de preus i del Programa de Treball, si això fos necessari i es contemplés en el Contracte. 

 

2.2.2 Ciment Pòrtland 

Definició 

El ciment Pòrtland es defineix com el conglomerat hidràulic que s'obté per polvorització del clinker i  sense cap més addició que pedra i guix natural. 

En les obres definides en aquest Projecte s'utilitzarà ciment Pòrtland definit segons es recull en el Plec de RC-97. 

 

Condicions generals 

El ciment haurà d'acomplir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tècniques Generals per la Recepció de Ciments (RC-97). Acomplirà 

tanmateix, les recomanacions i prescripcions contingudes en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

 

Tipus de ciment Pòrtland 

El ciment Pòrtland a utilitzar podrà ser qualsevol dels que es defineixen en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciment 

(RC-97), sempre que sigui d'una categoria no inferior a la 350 i satisfaci les condicions que, a l'esmentat Plec, es prescriuen. 

El Director d’Obra serà qui designarà i aprovarà el tipus de ciment a emprar en cadascuna de les obres de formigó, sense que la seva decisió comporti 

cap modificació del preu establert per l’abonament d’aquesta unitat d’obra. 

Els ciments a emprar es basaran en la norma EHE article 26 en la "Instrucción para la Recepción de Cementos" RC-97 que figura a l'annex 3 de 

l'esmentada EHE. 
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S'adjunta el quadre 3 de l'annex com resum entre la classe d'exposició, el procés agressiu i els tipus de ciment. 

Quadre 3 (Annex 3 d'EHE) 

 

3 DESIGNACIÓ CLASSE 

D'EXPOSICIÓ 

4 TIPUS DE PROCÉS 

5 (Agressivitat deguda a) 

6 CIMENTS RECOMANABLES 

7 TIPUS I SUBTIPUS 

8 I 9 Cap 10 Tots 

11 II 
12 Corrosió de les armadures 

d’origen diferent dels clorurs 

12.1 CEM I; CEM II (tots els del tipus, amb addició L, S, V, P, D, 

M, preferentment els CEM II/A). 

12.2 BL I; BL II (si és necessari per condicionants estètics). 

13 - CEM III/A; CEM IV/A i CEM V. 

14 III 

15 IIIa 

16 Corrosió de les armadures per 

clorurs d'origen marí 

16.1 CEM III; CEM II/S; CEM II/V (Preferentment CEM II/B-V). 

16.2 CEM II/P (Preferentment CEM II/B-P). 

16.3 CEM II/A-D. 

16.4 CEM IV (Preferentment CEM IV/A). 

16.5 CEM V. 

17 - CEM I (Segons els casos particulars amb característica 

addicional MR). 

18 IIIb 

19 IIIc 

20 IV 
21 Corrosió de les armadures por 

clorurs d'origen no marí. 

21.1 CEM I; CEM III; CEM II/S; CEM II/V (Preferentment CEM II/B-

V). 

21.2 BL I (si és necessari per condicionats estètics). 

21.3 CEM II/P (Preferentment CEM II/B-P). 

21.4 CEM II/A-B. 

21.5 CEM IV (Preferentment CEM IV/A). 

22 - CEM V. 

23 Q 

24 Qa 

25 Atac al formigó per sulfats. 

26 Tots els indicats per a la classe d'exposició III, amb la 

característica addicional SR o MR segons: 

27 - En Qa MR 

28 - En Qb SR 

29 - En Qc SR 

30 Qb 

31 Qc 

32 Q 

33 Lixiviació del formigó per 

aigües pures, àrides, o amb 

CO2 agressiu. 

34 - CEM IV; CEM V; CEM III, CEM II/P; CEM II/V; CEM II/A-D i 

CEM II/S. 

35  36 Reactivitat àlcali - àrid 

37 - Ciments de baix contingut en alcalins (< 0,60 Na2O 

equivalent) o amb addició de puzolana, escòria o fum 

de sílice. 

 

Nota: Quan s'especifica un ciment pel seu tipus, s'entén que compren tots els subtipus del mateix, per exemple, el CEM III compren CEM II/A 

i EL CEM III/B; CEM II/S compren CEM II/A-S i CEM II/B-S. 

 

Tipus de ciment en presència de sulfats. 

Segons les normes americanes, l'agressivitat dels sòls i les aigües amb sulfats envers al formigó es classifica segons la taula, on també es fixa el contingut 

màxim d’aluminat tricàlcic del clinker. 

 

 

 % SO4
-2 soluble sòls P.p.m. SO4

-2 aigües % C3A 

Despreciable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positiu 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Important  0.50 %  2000  5 % 
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Subministrament i emmagatzematge 

El ciment serà transportat en envasos de tipus aprovat en els que haurà de figurar expressament el tipus de ciment i nom del fabricant, o bé al detall, 

en dipòsits hermètics, acompanyant a cada remesa el document de remesa amb les mateixes indicacions esmentades. 

Tots els vehicles utilitzats per al transport de ciment aniran equipats amb dispositius de protecció contra el vent i la pluja. 

El ciment s'emmagatzemarà de tal manera que permeti un fàcil accés per la inspecció i identificació de cada remesa a un magatzem o sitja protegit 

convenientment contra la humitat del terra i de les parets. Es prepararan els magatzems o sitges necessaris per que no puguin barrejar-se els diferents 

tipus de ciment. 

En el cas que s'emmagatzemi el ciment en sacs, aquests s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant passadissos entre les 

diverses piles a fi de permetre el pas del personal i aconseguir un ampli aireig del local. Cada quatre (4) capes de sacs, com a aireig, es col·locarà un 

tauler o tarima que permeti el pas de l'aire a través de les pròpies piles que formen els sacs. 

Acomplirà en tot cas l'exposat en l'Article 5.2. del Plec RC-97. 

 

Assaigs 

La presa de mostres i els assaigs que es realitzin es faran d'acord amb els procediments indicats en el vigent Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per la Recepció de Ciment (RC-97). 

Independentment dels assaigs, quan el ciment en condicions atmosfèriques normals hagi estat emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior 

a tres setmanes, es procedirà a comprovar que les condicions d'emmagatzematge han estat adequades. Per això es repetiran els assaigs de recepció 

abans indicats en l'ordre següent: 

1.- Residu sobre el tamís de 4.900 malles. 

2.- Pèrdues al foc. 

3.- Assaigs restants. 

És suficient que el ciment compleixi amb l'assaig 1 o en el seu defecte, amb el 2, per a que sigui declarat apte. 

Haurà de repetir-se aquest assaig de comprovació de condicions d'emmagatzematge si passen tres setmanes o més des de l'anterior fins el moment 

del seu ús. En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, la Direcció d'Obra podrà variar, al seu criteri, els indicats terminis de 

tres setmanes. Si ho estima oportú la Direcció d'Obra podrà reduir la sèrie completa d'assaigs de recepció a les proves de tramat, estabilitat a l'aigua 

calenta i resistència del morter normals als set dies. 

Per rebutjar el ciment n'hi haurà prou amb que deixi de complir una sola de les condicions que se li exigeixen en els assaigs que s'han esmentat. 

 

2.2.3 Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons 

Condicions Generals 

Com a norma general, podran utilitzar-se, tant pel pastat com pel curat de morters i formigons, totes aquelles aigües que la pràctica hagi sancionat 

com a acceptables, és a dir, que no hagin produït eflorescències, esquerdes o pertorbacions en la presa i resistència d'obres semblants a les que es 

projecten. 

Quan no es tinguin antecedents de la seva utilització, o en cas de dubte, s'hauran d'analitzar les aigües i, llevat justificació especial de que no s'alteren 

perjudicialment les propietats exigibles al formigó, s'hauran de desestimar les que no compleixin una o diverses de les condicions següents: 

Exponent d'hidrogen pH (UNE 7.234):  5 

Substàncies dissoltes (UNE 7.130) : 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.) 

Sulfats expressats com SO4 = (UNE 7.13.): 1 gram per litre (1.000 p.p.m.) 

excepte  pel  ciment PY, que s'eleva aquest límit a 5 g/l (5.000 p.p.m.):  

Ió  clor (UNE 7.132) per a formigons a les encavallades: 6 grams per litre.(6.000 p.p.m.) 

Hidrats de carboni (UNE 7.132) :  0 

Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7.235) : 15 grams per litre. (15.000 p.p.m.) 

 

Assaigs 

Les característiques de l'aigua a emprar en morters i formigons es comprovaran abans de la seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries, 

complertes o reduïdes, d'assaigs que cregui convenients l'Enginyer Encarregat. 

 

2.2.4 Àrid per morter  i formigons 

2.2.4.1 Àrid gros a utilitzar en formigons 

Definició 

Es defineix com àrid gros a utilitzar en formigons la fracció mineral que queda retinguda en el tamís de 5 mm de malla (UNE 7050). 
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Condicions generals 

L'àrid gros a utilitzar en formigons serà de grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra de pedrera o grava natural o altres productes la 

utilització dels quals hagi estat sancionat per la pràctica. En tot cas, l'àrid gros es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, 

exempts de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. Complirà, a més, les condicions exigides a l’article set (7) de la "Instrucción de Hormigón 

Estructural” (EHE). 

 

Manipulació i emmagatzematge 

L'emmagatzematge d'àrids grossos, quan no es faci en tremuja o sitges, sinó en piles, es posarà sobre una base satisfactòria per a l'Enginyer Encarregat 

o, en cas contrari, els trenta centímetres (30 cm) inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es treuran en tot el temps que s'hagi d'utilitzar la pila. 

Els materials de diferents procedències s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents, així com també les reserves de diverses mesures i sempre de 

manera tal que no es puguin barrejar els diferents tipus. 

L'examen i aprovació o no de la utilització d'un àrid determinat, es farà sempre després d'acabat el procés d'extracció i tractament necessaris i quan 

es trobin en els dipòsits per a la seva utilització sense tractament ulterior. Amb tot, l'Enginyer Encarregat podrà rebutjar prèviament les pedreres, dipòsits 

o altres fonts de procedència que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat excessiva que obligui a un control massa freqüent de les seves 

característiques. 

L'esmentat control es durà a terme àdhuc quan aquests àrids hagin estat emprats en altres obres, segons es disposa en l'article seixanta-tres (63) de 

l'esmentada Instrucció, sense que calgui, llevat opinió en contra del Director d'Obra, l'execució de cap assaig de pèrdua de pes en solució de sulfat de 

magnesi. 

 

Composició granulomètrica 

Complirà les condicions de la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE 7.050 serà sempre inferior a l'u per cent (1%) en pes, del total de la mostra (UNE 7.135). 

 

Qualitat 

La qualitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l'àrid gros no excedirà dels límits que seguidament es relacionen, referits en tant per cent del 

pes total de la mostra: 

Sòls d'argila: Vint-i-cinc centèsimes per cent (0,25%), com a màxim (UNE 7.133). 

Partícules toves: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.134). 

Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7.050 i que sura en un líquid, el pes específic del qual és de dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): U per cent 

(1%), com a màxim (UNE 9.224). 

Compostos de sofre expressats com SO4 i referits a l'àrid sec: U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 

L'àrid gros estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis que contingui el ciment (UNE 7.137). 

Les pèrdues de l'àrid gros sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic, en cinc (5) cicles, seran inferiors al dotze per cent (12%) i al divuit per 

cent (18%) en pes, respectivament (UNE 7.238). El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de "Los Angeles", serà inferior a quaranta (40). 

 

Assaigs 

Les característiques de l'àrid gros a utilitzar en obra es comprovaran, abans de la seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries completes o 

reduïdes en assaigs que cregui pertinents l'Enginyer Encarregat. Amb caràcter preceptiu es realitzarà cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d'àrid 

a utilitzar, un (1) Assaig Granulomètric. 

 

2.2.4.2 Àrid fi a utilitzar en morters i formigons 

Definició 

Es defineix com àrid fi a utilitzar en morters i formigons, la fracció d'àrid mineral que passa pel tamís 5 mm de malla (UNE 7.050). 

 

Condicions generals 

L'àrid fi a utilitzar en morters i formigons serà de sorra natural, sorra procedent de matxuqueig, una mescla d'ambdós materials o altres productes la 

utilització dels quals hagi estat sancionada per la pràctica. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran d'acomplir els requisits exigits per l'àrid gros a utilitzar en formigons. 

Compliran a més les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

 

Especialment, quan el morter es destini a ser injectat en àrids col·locats "in situ" la sorra complirà, a més, les condicions següents: la mida màxima serà 

inferior a dos mil·límetres (2 mm) i el mòdul de finura, definit com el total dividit per cent (100) dels percentatges retinguts als tamisos números setze (16), 

trenta (30), cinquanta (50) i cent (100) estarà comprès entre un enter quaranta centèsimes (1,40) i dos enters deu centèsimes (2,10). 
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Manipulació i emmagatzematge 

Es seguiran les mateixes prescripcions indicades en l'apartat 2.3.4.1. per àrids grossos a utilitzar en formigons. 

 

Composició granulomètrica 

Complirà les condicions exigides en la "Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). 

 

Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels límits que es relacionen a continuació, referits en tant per cent del pes 

total de la mostra: 

Terrossos d'argila: U per cent (1%), com a màxim (UNE 7.133). 

Fins que passen pel tamís 0,080 UNE 7.050: Cinc per cent (5%), com a màxim (UNE 7.135). 

Material retingut pel tamís 0,080 UNE 7.050 i que sura en un líquid de pes específic igual a dos grams per centímetre cúbic (2 g/cm3): Cinc dècimes per 

cent (0,5%), com a màxim (UNE 7.244). 

Compostos de sofre expressats com SO4, i referits a l'àrid sec: U coma vint per cent (1,20%), com a màxim (UNE 7.245). 

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment (UNE 7.137). 

No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el de la substància patró (UNE 

7.082). 

Les pèrdues de l'àrid fi sotmès a l'acció de solucions de sulfat sòdic o magnèsic en cinc (5) cicles, seran inferiors al deu per cent (10%) o al quinze per 

cent (15%), respectivament (UNE 7.238). 

 

Assaigs 

Les característiques de l'àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, per mitjà de l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que 

cregui pertinents l'Enginyer Encarregat. 

Amb caràcter preceptiu es realitzaran: 

Per cada cinquanta metres cúbics (50 m3) o fracció d'àrid fi a utilitzar: 

Un (1) Assaig Granulomètric. 

Un (1) Assaig de Determinació de Matèria orgànica. 

Un (1) Assaig de Fins. 

A més d'aquests assaigs les característiques de l'àrid fi es podran comprovar, abans de la seva utilització, mitjançant aquells altres que la Direcció d'Obra 

consideri pertinents. 

 

2.2.5 Formigons, morters i beurades de ciment 

2.2.5.1 Formigó 

Definició 

Es defineix com formigó el producte format per una barreja de ciment, aigua, àrid fi, àrid gros, i eventualment productes d'addició, que al prendre’s 

i endurir-se adquireix una notable resistència. 

 

Característiques generals 

Els formigons estructurals compliran les condicions exigides en la “Instrucción del Hormigón Estructural" (EHE). 

 

Materials: 

El ciment, sorra i aigua compliran les prescripcions assenyalades en els articles corresponents d'aquest capítol. 

 

a. Ciment 

Vegeu l'apartat 2.2.2. "Ciment Pòrtland". 

 

b. Aigua 

Vegeu l'apartat 2.2.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 

 

 

c. Àrid gruixut 

Vegeu l'apartat 2.2.4.1. "Àrid gros a utilitzar en morters i formigons". 
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d. Àrid fi 

Vegeu l'apartat 2.4.4.2. "Àrid fi, a utilitzar en morters i formigons". 

 

e. Àrids de les peces prefabricades  

Els àrids a emprar en el formigons de les peces prefabricades seran preferentment els següents: 

Sorres d'origen calcari 

Grandària 0-3 naturals 

Grandària 3-6 artificials 

Gravetes silícies grandària 6-12 artificials 

Gravetes silícies grandària 12-20 artificials 

 

f. Additius 

Definició 

S'anomena additiu per a formigó a un material diferent de l'aigua, dels àrids i del ciment, que s'empra com a ingredient del formigó i s'afegeix a la 

barreja immediatament abans o durant l'amassat, amb la finalitat de millorar o modificar algunes propietats del formigó fresc, del formigó endurit, o 

ambdós estats del formigó. 

 

Ús 

L’ús d’additius en els formigons amb qualsevol finalitat, no podrà fer-se sense autorització expressa del Director d’Obra, que podrà exigir la presentació 

d'assaigs o certificació de característiques a càrrec d'algun Laboratori Oficial, els quals justifiquin, que la substància agregada en les proporcions 

previstes produeix l'efecte desitjat sense pertorbar excessivament les restants característiques del formigó, ni representar un perill per a les armadures. 

En qualsevol cas, sigui a criteri del Director d’Obra o a criteri del Contractista amb l’aprovació del primer, no se’n derivaran sobrecostos per l’ús 

d’aquests. 

Tots els additius compliran la “Instrucción del Hormigón Estructural" (EHE art. 29). 

 

Condicions generals: 

D'acord amb la norma ASTM-465 seran les següents: 

Hauran de ser de marques de coneguda solvència i suficientment experimentades en les obres. 

Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant assaigs de laboratori, emprant la mateixa marca i tipus 

de conglomerant, i el mateixos àrids que hagin d'emprar-se en l'execució dels formigons de l'obra. 

A igualtat de temperatura, la densitat i viscositat dels additius líquids o de les seves solucions o suspensions en aigua, seran uniformes en totes les 

partides subministrades i tanmateix el color es mantindrà variable. 

No es permetrà l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es trobin clorurs, sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al formigó 

en quantitats superiors als límits equivalents tolerats en l'aigua d'amassat per la unitat de volum de formigó. S'exceptuarà el cas extraordinari d'ús 

autoritzat de clorur càlcic. 

La solubilitat en l'aigua ha de ser total, qualsevol que sigui la concentració del producte additiu. 

L'additiu ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a llarg termini. 

Els additius químics poden subministrar-se en estat líquid o sòlid, però en aquest últim cas han de ser fàcilment solubles en aigua o dispersables, amb 

l'estabilitat necessària per assegurar l'homogeneïtat de la seva concentració al menys durant deu (10) hores. 

Perquè pugui autoritzar-se l'ús de qualsevol additiu químic és condició necessària que el fabricant o venedor especifiqui quines són les substàncies 

actives i les inerts que entren en la composició del producte. 

 

Classificació dels additius 

Els additius es classifiquen en: 

Airejants 

Plastificants, purs o d'efecte combinat amb airejants, retardadors a acceleradors. 

Retardadors. 

Acceleradors. 

 

 

Altres additius químics: 

d.1) Airejants 

Els airejants són additius que tenen la funció d'estabilitzar l'aire clos en la massa del formigó durant la seva fabricació i posada en obra, produint gran 

quantitat de bombolles de dimensions microscòpiques, homogèniament distribuïdes en tota la massa. 
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La finalitat principal de l'ús d'airejants és augmentar la durabilitat del formigó contra els efectes del gel i el desgel, i d’altra banda augmentar la 

plasticitat i treballabilitat del formigó fresc, així com reduir la seva tendència a la segregació. 

Els productes comercials airejants poden procedir de: sals de resina de fusta, detergents sintètics (fraccions del petroli), lignosulfats (polpa de paper), 

sals derivades dels àcids del petroli, sals de materials proteínics, àcids greixosos resinosos o les seves sals, sals orgàniques dels àcids alquilsulfònics. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els airejants compliran les següents condicions: 

No s'admetrà l'ús d'airejants a base de pols d'alumini i de peròxid d'hidrògen. 

No es permetrà l'ús d'airejants no compensats que puguin produir oclusions d'aire superiors al 5%, incloent-se en aquesta restricció les possibles 

oclusiones derivades d’errades de fins a un 25% en la dosi de l'airejant. 

Únicament s'empraran airejants que produeixin bombolles de dimensions uniformes i molt petites, de deu (10) a cinc-centes (500) micres. 

El pH del producte airejant no serà inferior a set (7) ni superior a deu (10). 

Els airejants no modificaran el temps de presa del formigó. 

A igualtat dels altres components del formigó, la presència d'airejants no minvarà la resistència del formigó a compressió als vint-i-vuit (28) dies, en 

més del quatre (4) per cent per cada ú (1) per cent d'augment d'aire clos, mesurat amb l'aparell de pressió pneumàtica. 

La dosificació d’airejant no serà en cap cas superior al quatre (4) per cent de pes de ciment. 

No es permetrà l'ús d'additius airejants generadors d'escuma, per reduir considerablement la resistència del formigó. Aquesta norma no serà 

d'aplicació en els casos especials d'execució d'elements de morter porós o de formigó cel·lular. 

 

d.2)  Plastificants 

S'anomenen plastificants els additius per a formigons compostos de substàncies que disminueixen la tensió interfacial en el contacte gra de ciment-

aigua degut a què la seva molècula, en fase aquosa, és per un costat hipotensa-activa en les superfícies on està absorbida, i per l'altre és hidròfila, el 

que facilita el mullat dels grans. La primera part de molècula és apolar, de cadena carbonada suficientment llarga, i la segona és netament polar. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els plastificants compliran les següents condicions: 

Seran compatibles amb els additius airejants amb absència de reaccions químiques entre plastificants i airejants, quan hagin d'emprar-se junts en un 

mateix formigó. 

El plastificant ha de ser neutre enfront als components del ciment, dels àrids i dels productes siderúrgics, inclús a llarg termini. 

No han d'augmentar la retracció del fraguat. 

La seva eficàcia ha de ser suficient amb petites dosis ponderals respecte de la dosificació del ciment (menys de 1,5% del pes del ciment). 

Les errades accidentals en la dosificació del plastificant no han de produir efectes perjudicials per a la qualitat del formigó. 

 

d.3) Retardadors 

Són productes que s'empren per a retardar la presa del formigó per diversos motius: temps de transport dilatat, formigonat en temps calorós, per 

evitar junts en el formigonat d'elements de grans dimensions, etc. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els retardadors compliran les següents condicions: 

No han de disminuir la resistència del formigó a compressió als 28 dies respecte del formigó patró fabricat amb els mateixos ingredients però sense 

additiu. 

No hauran de produir una retracció en la pasta pura de ciment superior a l'admesa per aquest. 

 

d.4) Acceleradors 

Els acceleradors de presa són additius que tenen per efecte avançar el procés de presa i enduriment del formigó amb la finalitat d'obtenir elevades 

resistències inicials. 

S'empren durant el formigonat en temps molt fred i també en els casos en què és precís un ràpid desencofrat o posada en càrrega. 

Degut als efectes desfavorables que l'ús d'acceleradors produeix en la qualitat final del formigó, únicament està justificat en casos concrets molt 

especials i quan no són suficients altres mesures de precaució contra les gelades, tals com: augment de la dosificació del ciment, ús de ciments d'alta 

resistència inicial, proteccions de cobriment i calefacció de prolongada duració, etc. En qualsevol cas, i com en tot ús d’additius, l'ús d’acceleradors 

ha de ser autoritzat expressament pel Director d'Obra. 

L'ús d'acceleradors requereix tenir cura especial de les operacions de fabricació i posada en obra de formigó, i en cap cas justifica la reducció de 

les mesures de precaució establertes per al formigonat en temps fred. 

 

Un dels acceleradors més utilitzat és el clorur càlcic. El clorur càlcic comercial pot subministrar-se en forma  granulada o en escates, i les toleràncies 

en impureses són les següents: 

 

 Clorur càlcic Clorurs alcalins Clorur magnèsic Aigua Impureses 

Clorur càlcic granulat  94 %  5 %  1 % 

Clorur càlcic en escates  77 %  2 %  2 %  10,5 %  0,5 % 
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Les granulometries dels diferents tipus de clorur càlcic seran: 

 

  9,52 mm  (3 / 8")  6,35 mm  (1 / 4")  0,83 mm  (nº 20) 

Clorur càlcic granulat 100 % 95-100 % 0-10 % 

Clorur càlcic en escates 100 % 80-100 % 0-10 % 

 

El producte serà expedit en envasos adequats perquè no sofreixi cap alteració, i en el moment d'obrir el recipient no apareixerà en estat aglomerat. 

A més de les condicions generals per als additius especificats en el present Plec, els acceleradors compliran les següents condicions: 

És obligatori realitzar, abans de l'ús de l'accelerador, reiterats assaigs de laboratori i proves del formigonat amb els mateixos àrids i ciment que hagin 

d'emprar-se  en l'obra, per determinar la dosificació estricta del additiu i que no es produeixin efectes perjudicials incontrolables. 

El temps d'amassat en la formigonera ha de ser suficient per a garantir la distribució uniforme de l’accelerador en tota la massa. 

El clorur càlcic s'ha de dissoldre perfectament en l'aigua d'amassat abans de ser introduït en la formigonera. 

El clorur càlcic precipita les substàncies que composen la majoria dels additius airejants, pel qual accelerant i airejant han de preparar-se en solucions 

separades i introduir-se per separat en la formigonera. 

El clorur càlcic accentua la reacció àlcali-àrid quan s'utilitzen ciments d'alt contingut d'àlcalis. 

El clorur càlcic no es pot emprar en els casos de presència de sulfats en el conglomerant o en el terreny. 

No es permetrà l'ús de clorur càlcic en estructures de formigó armat, ni en paviments de calçades. 

Està absolutament prohibit l'ús de clorur càlcic en el formigó pretensat. 

 

d.5) Altres additius químics 

En aquest apartat ens referim a productes diferents dels esmentats en  l’article anterior i que s'empraran en l'elaboració de formigons per millorar 

alguna propietat concreta o per facilitar l'execució de l'obra. 

Es classifiquen en: 

Hidròfugs. 

Curing compounds. 

Anticongelants. 

Desencofrants. 

 

d.5.1) Hidròfugs 

Els hidròfugs o impermeabilitzants de massa no s'utilitzaran, degut a què la seva eficàcia es dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos 

pot portar la seva utilització. 

Queden exclosos de l'anterior prohibició els additius que  en realitat són simples acceleradors de la presa, encara que en la seva denominació 

comercial s'utilitzi la paraula "hidròfug" o impermeabilitzants, i que el seu ús ha de restringir-se a casos especials de morters, en enlluiments sota l'aigua, 

en reparacions de conduccions hidràuliques que hagin de posar-se immediatament en servei, en captació de fonts o filtracions mitjançant 

arrebossades i entubats de l'aigua i en altres treballs provisionals o d'emergència on no sigui determinant la qualitat del morter o formigó en quant a 

resistència, retracció o durabilitat. 

 

d.5.2) Productes filmògens de curat 

d.5.2.1) Definició 

Els productes filmògens de curat són aquells aptes per la seva aplicació damunt de superfícies horitzontals i verticals de formigó amb l’objectiu de 

retardar la pèrdua d’aigua durant el període d’enduriment, i reduir al mateix temps la temperatura del formigó exposat a la radiació solar. 

S’empraran com a mitjà de curat del formigó fresc, i també per a un posterior curat del formigó després del desencofrat o d’un curat per reg inicial. 

 

 

 

 

d.5.2.2) Característiques 

Els productes filmògens de curat constaran d’un pigment blanc finament dividit i un vehicle, ja barrejats per la seva immediata utilització sense 

alteració. El producte presentarà un aspecte blanc o metàl·lic uniforme al ser aplicat uniformement damunt d’una superfície de formigó. 

El producte filmògen tindrà la consistència necessària per ser aplicat, per mitjà d’un pulveritzador, en un gruix uniforme, a una temperatura superior 

a quatre (4) graus centígrads.  

El producte haurà d’adherir-se al formigó fresc que ja s’hagi fraguat o endurit suficientment a fi de no patir deterioraments durant la seva aplicació, i 

també al formigó humit endurit, formant una pel·lícula contínua quan s’apliqui en la dosi especificada.Aquesta pel·lícula, una vegada seca, haurà 
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d’ésser contínua, flexible i sense trencaments o forats visibles, quedant intacta al menys set (7) dies després de la seva aplicació. El producte líquid 

filmògen pigmentat no haurà de reaccionar de manera perjudicial amb el formigó, particularment amb l’aigua i els ions de calci. 

El producte filmògen de curat s’haurà de poder emmagatzemar, sense deteriorar-se, durant sis (6) mesos com a mínim. Aquest producte no podrà 

sedimentar ni formar crostes en l’envàs, podent adquirir una consistència uniforme després de sacsejar-se lleugerament o d’ésser agitat amb aire 

comprimit. En l’assaig de sedimentació a llarg termini, segons el mètode ASTM D 1309, la raó de sedimentació no serà inferior a quatre (4). 

La composició i elements dels productes hauran de complir les dos limitacions següents: 

La porció volàtil del producte serà un material no tòxic ni perillosament inflamable. 

La porció volàtil comprendrà ceres naturals o de petroli, o bé resines. El contingut de substàncies no volàtils s’obtindrà mitjançant assaigs d’acord 

amb la Norma ASTM D 1644, mètode A. 

El producte, assajat segons la Norma ASTM C 156, no tindrà una pèrdua d’aigua superior a cinquanta mil·ligrams per centímetre quadrat de superfície 

(0,055 g/cm²) durant setanta-dues (72) hores. 

Aquest producte assajat amb la Norma ASTM E 97, comptarà amb un poder reflector de la llum natural no inferior al seixanta per cent (60%) del diòxid 

de magnesi. 

El producte després de l’assaig que a continuació es descriu, estarà sec al tacte en menys de quatre (4) hores. S’aplicarà aquest producte a un tauler 

impermeable, en la dosi que s’especifica, i estarà sotmès a una corrent d’aire a una temperatura de vint-i-tres graus amb més menys un grau i set 

dècimes de grau centígrad (23º C  1,7º C), amb una humitat relativa del cinquanta-cinc per cent amb més menys un 5 per cent (55%  5%) i a una 

velocitat aproximada de tres metres per segon (3 m/s), recorrent tota la superfície del tauler. La pel·lícula formada s’assajarà presionant 

moderadament amb el dit. Es considerarà seca quan es conservi l’estat inicial de blanura i viscositat i la pel·lícula es mantingui ferma. 

Després de dotze (12) hores de la seva aplicació, el producte no romandrà viscós, no s’adherirà al calçat, no quedarà marcat quan es camini sobre 

ell ni proporcionarà al formigó una superfície lliscant. 

 

d.5.2.3) Ús 

L’ús de productes filmògens de curat serà expressament autoritzat pel Director d’Obra. 

L’ús d'additius per la cura no disminuirà les precaucions per formigonat en temps calorós. 

 

d.5.3) Anticongelants 

Els anticongelants no seran aplicats excepte si es tracta d’acceleradors de presa, de manera que el seu ús hagi estat prèviament autoritzat segons 

les normes exposades. 

 

d.5.4) Desencofrants 

Els desencofrants es podran utilitzar una vegada s’hagi comprovat que no es produeixen efectes perjudicials en la qualitat intrínseca ni en l'aspecte 

extern del formigó. 

En cap cas es permetrà l'ús de desencofrants que ocasionin el descobriment de l'àrid del formigó, ni amb fins estètics, ni per evitar el tractament dels 

junts de treball entre tongades, ni en caixetins d'ancoratge. 

En la fabricació de prefabricats s'emprarà desencofrant especial per motlles metàl·lics. 

 

Tipus 

Els formigons es classificaran, per la seva utilització en les diverses classes d'obra, d'acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit dies, 

en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 cm) de diàmetre i trenta centímetres (30 cm) d'alçada, establint-se els tipus de formigó que s'indiquen 

segons la “Instrucción del Hormigón Estructural" (EHE) article 39. 

 

fck  (N/mm2) 20 25 30 35 40 45 50 

 

La resistència de 20 N/mm2 es limita a formigons en massa 

 

 

 

Dosificació 

La dosificació dels materials que composen el formigó es realitzarà per pes, tenint en compte la seva missió posterior, havent d'ésser en tot cas 

acceptada pel Director d’Obra i seguint l'EHE art. 37 i 68. 

La quantitat mínima de ciment per metre cúbic serà de 200 kg pels formigons en massa i de 250 kg pels formigons armats. 

En la dosificació d'aigua es tindrà en compte la quantitat d'humitat dels àrids per efectuar la correcció adequada.  

 

Consistència 
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La docilitat del formigó serà la necessària per a què, amb els mètodes previstos de posada en obra i compactació, aquest embolcalli les armadures 

sense solució de continuïtat i ompli els encofrats sense que es produeixin fluixers.  La docilitat del formigó es valorarà determinant la seva consistència 

segons la Norma UNE 83313:90 i la "Instrucción de Hormigón Estructural" (EHE art. 30). 

Les diverses consistències i els valors límits dels assentaments en el con d'Abrams seran els que figuren en la següent taula (taula 30.6 de l'EHE): 

 

3 CONSISTÈNCIA 4 ASSENTAMENT 5 TOLERÀNCIA 

6 Seca 7 0 - 2 cm 8 0 cm 

9 Plàstica 10 3 - 5 cm 11  1 cm 

12 Tova 13 6 - 9 cm 14  1 cm 

15 Fluida 16 10 - 15 cm 17  2 cm 

 

La consistència del formigó serà la més seca possible, compatible aquesta amb els mètodes de posada en obra, compactació, impermeabilitat, 

compacitat i acabat que s’adoptin i estableixin. 

Els formigons tindran preferentment una consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per l’addició d’un superplastificant, 

en els formigons de les peces prefabricades, podent-se reduir a criteri del Director d’Obra en funció de la compacitat i impermeabilitat obtinguda en 

els formigons executats. 

La consistència del formigó exigida en cada cas es podrà aconseguir mitjançant l’ús restrictiu i molt acurat d’additius que prèviament hauran de ser 

aprovats pel Director d’Obra, complint tot allò que se’ls exigeix en aquest Plec i en les normes d’aplicació dels subministradors. 

En aquests casos, als resultats de la mesura de la consistència segons la Norma UNE 83313:90, se’ls hi aplicaran els mateixos criteris, condicions i 

decisions que els que s’apliquen quan no s’utilitzen additius, a excepció feta dels superfluidificants. En aquest cas, l’addició del superfluidificant es 

realitzarà a obra, després de comprovar la consistència del formigó. 

Els albarans dels industrials que subministrin els formigons tindran caràcter contractual en quant a fórmula de treball emprada, tipus i quantitat de 

ciment, consistència i resistència. 

 

Estudi de la barreja i obtenció de la fórmula de treball 

La posada en marxa del formigó no s'haurà d'iniciar fins que s'hagi estudiat i aprovat la seva corresponent fórmula de treball segons EHE article 39. 

La fórmula esmentada assenyalarà exactament, el tipus de ciment Pòrtland a utilitzar, la tipologia, classe i granulometria dels àrids, el gruix màxim de 

l’àrid gros, la consistència del formigó, els continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, tipus, 

quantitat i dosificació en pes de ciment dels additius emprats. Sobre les dosificacions ordenades, les toleràncies admissibles seran les següents: 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat de ciment. 

El dos per cent (2%) en més o en menys, en la quantitat total d'àrids. 

L’u per cent (1%) en més o en menys, en la quantitat d'aigua. 

El Contractista presentarà sempre, i degudament avalada pels assaigs previs, la fórmula de treball proposada.  Si el Director d’Obra no tingués 

experiència prèvia sobre la bondat de la mateixa, ordenarà la realització dels corresponents assaigs. Els resultats d'aquests seran condicionants de 

l'acceptació de la fórmula proposada. 

La fórmula que finalment s'esculli pels formigons en contacte amb aigua haurà de tenir en compte els següents punts: 

El tipus de ciment Portland a utilitzar respondrà a les especificacions d’aquest plec. 

Les sorres seran preferentment de riu i només podran ser d'una altra procedència si així ho accepta el Director d’Obra. 

El gruix màxim d'àrid serà de 20 mm. Els formigons armats en contacte amb aigua tindran un gruix màxim d’àrid de 12 mm per tal d’augmentar la 

dosificació de ciment i la seva impermeabilitat. Solament en casos justificats el Director d’Obra podrà modificar aquesta prescripció, augmentant-ho 

com a màxim fins a 20 mm. En particular, el formigó de les peces prefabricades podrà tenir un gruix màxim d’àrid de fins a 20 mm si la fabricació 

d’aquestes és molt acurada, aconseguint-se una gran compacitat del formigó tant per la fórmula de treball com per la vibració realitzada, sense 

presentar coqueres ni defectes superficials. 

La consistència del formigó serà com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida, per l’addició de superfluidificant, en els formigons de 

prefabricats, ajustant-se en tot cas segons els medis de col·locació a obra. Les consistències han d’estar prèviament aprovades pel Director d’Obra. 

El contingut mínim de ciment serà de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 250 kg/m3 en els formigons armats. 

La relació aigua/ciment estarà entre 0,45 i 0,65, no podent-se superar la relació 0,65 a menys que així ho decideixi expressament el Director d'Obra. 

Com a referència inicial en formigons col·locats a obra es disposarà un 55% de sorres rentades sobre el pes total d'àrids. D'aquestes un 60% serà menor 

de 2 mm. i un 40% entre 2 i 6 mm. 

La resistència característica del formigó serà fck > 35 N/mm2 en el revestiment amb peces prefabricades i fck > 25 N/mm2 en revestiments amb formigó 

col·locat a obra 

 

Execució 

Formigó de neteja 
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Prèviament a la col·locació de les armadures en fons de fonamentació, sabates, lloses i soleres, es recobrirà el terreny amb una capa de formigó HM-

20 en un gruix de 10 cm. com a mínim, col·locant-se separadors entre aquesta capa i l'armadura corresponent. 

Les capes de formigó de neteja es deixaran a cota i s’allisarà la seva superfície. 

 

Posada en obra 

Com a norma general, no haurà de transcórrer més d'una hora (1h) entre la fabricació del formigó i la seva posada en obra i compactació. El Director 

de l'Obra, podrà modificar aquest termini si s’empren conglomerants o addicions especials, podent augmentar-ho, a més, quan s'adoptin les mesures 

necessàries per impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin favorables condicions d'humitat i temperatura. En cap cas, es tolerarà la col·locació 

en obra d'embulls que acusin un principi de fraguat, segregació o dessecació. 

La col·locació del formigó es realitzarà obligatòriament amb bomba pneumàtica. Només es podrà abocar amb grua i cubilot en aquells casos 

expressament autoritzats pel Director de les Obres. 

No es permès l'entrada de cubes formigoneres al fons de l'excavació del canal, i menys quan s’hagi executat la base drenant. 

No es permetrà l'abocament lliure de formigó des d'alçades superiors a un metre i mig (1,50 m) quedant prohibit el llençar-lo amb pales a gran 

distància, distribuir-lo amb rastells, o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats. 

Tampoc es permetrà l'ús de canaletes i trompes pel transport i abocament del formigó, llevat que l'Enginyer Director ho autoritzi, expressament, en 

casos particulars. 

La col·locació pneumàtica del formigó es realitzarà de manera que l'extrem de la màniga no estigui situat a més de tres metres (3 m) del punt 

d'aplicació, que el volum del formigó llançat en cada descàrrega sigui superior a dos-cents litres (200 l.), que s'elimini tot l’excés de rebot del material, 

i que el raig no es dirigeixi directament sobre les armadures. 

A l'hora d'abocar el formigó, es remourà enèrgica i eficaçment, perquè les armadures quedin perfectament embolicades, posant-hi cura 

especialment als llocs on es reuneixi gran quantitat d'acer i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures. 

En lloses, l’estesa del formigó s'executarà de forma que l'avançament es realitzi en tot el seu gruix. 

En bigues, el formigonat es farà avançant des dels extrems, omplint-les en tota la seva alçada i procurant que el front vagi recollit, perquè no es 

produeixin segregacions i la lletada escorri al llarg de l'encofrat. 

En pilars, el formigonat s'efectuarà de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos metres d'alçada per hora (2 m/h), i removent enèrgicament 

la massa, perquè no quedi aire pres, i vagi assentant uniformement. Quan els pilars i elements horitzontals recolzats en ells s'executin d'un mode 

continu, es deixaran transcórrer al menys, dues hores (2 h) abans de procedir a construir els indicats elements horitzontals, a fi de què el formigó dels 

pilars hagi assentat definitivament. 

 

Solera 

La solera de formigó del revestiment s'haurà de col·locar seguint les mateixes directrius, sense que estigui permès emprar màquines estenedores si no 

és amb l'autorització expressa del Director d’Obra.  

En el cas excepcional que s’autoritzin aquestes, no seran d'abonament els excessos de tot tipus que se’n puguin derivar per l’execució amb aquests 

mitjans, com per exemple excavacions, reblerts, etc. 

No es podrà executar la solera fins que no s'hagin col·locat tots els sistemes de drenatge longitudinal del canal, incloent la base drenant, i s'hagi deixat 

la superfície en tot l'ample del canal horitzontal i compactada. El fet de no tenir en compte aquesta condició comportarà la paralització d’aquesta 

unitat d’obra. 

La solera sobre la qual descansen les peces prefabricades haurà de tenir una lleugera inclinació transversal cap a l’interior del canal, per tal 

d’aconseguir una millor col·locació del morter d'assentament. 

Es tindrà especial cura en aconseguir una rasant en la solera del canal el més exacta possible. En el cas de revestiments amb formigons armats 

realitzats a l’obra, la rasant de formigó es deixarà a cota, reglejant i anivellant la solera amb regles guiats mitjançant rodons longitudinals nivellats 

col·locats en l’armat interior dels alçats. 

 

 

 

 

 

2.2.5.2 Morters de ciment 

Es defineixen els morters de ciment com la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. Eventualment, pot contenir algun producte d'addició per millorar 

alguna de les seves propietats, la utilització de les quals hagi estat prèviament aprovada per l'Enginyer Encarregat. 

Els morters que es fan servir per a l'execució de macadams, arrebossats, juntes en general i qualsevol altre tipus d'obres tindran una dosificació de tres-

cents quilograms (300 kg) de ciment i mil litres (1.000 l) de sorra. 

 

Materials: 
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El ciment, sorra i aigua compliran les prescripcions assenyalades en els articles corresponents d'aquest capítol. 

a. Ciment 

Vegeu l'apartat 2.2.2. "Ciment Portland". 

b. Aigua 

Vegeu l'apartat 2.2.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 

c. Àrid fi 

Vegeu l'apartat 2.2.4.2. "Àrid fi, a utilitzar en morters i formigons". 

 

Tipus  i dosificacions 

Per a la seva utilització en les diverses classes d'obra, s'establiran els següents tipus i dosificacions de morters de ciment Portland: 

M 250 per a fàbriques de maó i maçoneria: dos-cents cinquanta quilograms de ciment P-350 per metre cúbic de morter (250 kg/m3). 

M 450 per a fàbriques de maó especial i capes d'assentament de peces prefabricades, empedrats i voreres: quatre-cents cinquanta quilograms de 

ciment P-350 per metre cúbic de morter (450 kg/m3). 

M 600 per a arrebossats, lliscats, anells perimetrals i impostes: sis-cents quilograms de ciment P-350 per metre cúbic de morter (600 kg/m3). 

M 700 per a arrebossats exteriors; set-cents quilograms de ciment P-350 per metre cúbic de morter (700 kg/m3). 

L'Enginyer Encarregat podrà modificar la dosificació, en més o en menys, quan les circumstàncies de l'Obra ho aconsellin. 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre una superfície impermeable, barrejant en sec el ciment i la sorra fins 

aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al que s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària perquè, un cop batut, tingui la 

consistència adequada per a la seva aplicació en obra. 

Es fabricarà solament el morter precís per a l'ús immediat, rebutjant tot aquell que hagi començat a tramar i el que no hagi estat fet servir als quaranta-

cinc minuts (45 min.) de pastat. 

 

2.2.5.3 Beurada de ciment 

Definició 

Es defineix la beurada de ciment com la pasta més fluida de ciment i aigua i, eventualment addicions, utilitzada principalment per injeccions de terrenys, 

fonaments, túnels, lliscats, etc. 

 

Materials 

Vegeu l'apartat 2.2.2. "Ciment Portland". 

Vegeu l'apartat 2.2.3. "Aigua a utilitzar en beurades, morters i formigons". 

 

Composició i característiques 

La proporció, en pes, del ciment i l'aigua podrà variar des de l'u per vuit (1/8) a l'u per u (1/1), d'acord amb les característiques de la injecció i la pressió 

d'aplicació. En tot cas, la composició de la beurada serà aprovada per l'Enginyer Encarregat per a cada utilització. 

 

2.2.6 Sorra per al recolzament de canonades 

Per a material d'assentament de les canonades s'utilitzarà sorra que haurà de passar pel tamís nº 4 ASTM (separació de malles 4,76 mm). 

Si la Direcció d'Obra ho estima convenient, es faran els següents assaigs. 

Per cada dos-cents metres cúbics (200 m3) de sorra: 

 - Un (1) assaig granulomètric (N.L.T. 104/58) 

- Un (1) límit d'Atterberg (N.L.T. 105/58) 

 

 

 

2.2.7 Materials per rebliment de rases 

- Podran utilitzar-se els materials procedents de les pròpies excavacions, amb les següents limitacions: 

- Compliran l'article tres-cents trenta punt tres (330.3) del PG-4 o el que disposi la Direcció d'Obra. 

- Els materials utilitzats pel replè fins a cinquanta centímetres (50 cm) per damunt de la generatriu superior de la canonada no tindran mides 

superiors a tres centímetres (3 cm). 

 

2.3 MATERIALS PER DRENATGE 

2.3.1 Tubs de formigó 

Els tubs de formigó es fabricaran  per vibració o centrifugació de formigó amb ciment II/35 ó II/45, amb una dosificació mínima de 250 kg/m3. 

La grandària màxima dels àrids no excedirà de quatre dècimes (0,4) del gruix mínim de la secció principal del tub. 



 

15 

El formigó dels emmacats, aletes i formigó envoltant del tub serà del tipus HA-25 i HM-20 respectivament. 

Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un zero coma cinc per cent (0,5%) de la 

longitud útil. 

Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir la seva resistència, la seva impermeabilitat o la seva durabilitat, com petits porus, a la superfície 

dels tubs i als seus extrems, així com esquerdes fines superficials en forma de teranyines irregulars. 

Els tubs es consideraran impermeables si als 15 minuts d'aplicar una pressió de 0,5 atmosferes, l'absorció de l'aigua de la paret del tub no passa del valor 

indicat a la taula, encara que apareguessin a la superfície d'aquest taques d'humitat o gotes aïllades. Regirà el valor mig d'un assaig, el qual pot 

ultrapassar-se per algun altre tub fins a un 30%.  

Al sotmetre a prova de trencament cada un dels tubs, es mantindran els valors mínims de càrrega de compressió en Kg/m. de longitud útil, indicats a 

la taula. 

Els assaigs es realitzaran segons es descriuen a la Norma DIN 4032 per característiques, dimensions, impermeabilitat i càrrega de trencament. 

A la taula següent queden reflectits els límits mínims i tolerància per a diferents diàmetres. 

 

Ø 

mm 

Tolerància 

de longitud 

Gruix mínim 

(mm) 

Tolerància 

diàm. (mm) 

Absor. 

cm³/m 

Carre. rot. 

kg/m 

 

100 

125 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

800 

1000 

1200 

1500 

 

 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

± 1% 

 

22 

22 

22 

23 

30 

36 

40 

58 

74 

90 

102 

120 

 

± 2 

± 2 

± 2 

± 3 

± 4 

± 4 

± 5 

± 6 

± 7 

± 8 

± 10 

± 12 

 

100 

105 

110 

120 

160 

210 

270 

300 

360 

440 

540 

600 

 

2.400 

2.500 

2.600 

2.700 

3.000 

3.200 

3.500 

3.800 

4.300 

4.900 

5.600 

6.000 

 

Per a determinar la qualitat s'assajaran tres tubs d'un metre (1,00 m) de longitud. Cas de que un dels tubs no correspongui a les característiques exigides, 

es realitzarà una nova prova sobre el doble nombre de tubs, havent-se de refusar tot el lot si novament no respongués algun tub. 

 

2.3.2 Pous de registre  

Definició 

Elements estancs que permeten l'accés als col·lectors per a la seva conservació i reparació. 

 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució a l'obra. 

 

Característiques generals 

Poden ésser de diferents tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial de que es tracti (sobreeixidor de pluvials, pou d'entrada 

o sortida d'un tram deprimit, pou amb caiguda, etc.) i de la seva procedència. 

 

2.3.2.1 Pous prefabricats 

Seran tubulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior i setze centímetres (16cm) de gruix de paret per a escomeses 

normalitzades de tres-cents a set-cents mil·límetres (300-700 mm) de diàmetre interior, i tubulars de mil vuit-cents mil·límetres (1800 mm) de diàmetre 

interior i vint centímetres (20 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de vuit-cents a mil quatre-cents mil·límetres (800-1400 mm) de 

diàmetre interior. 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s'admetrà que la tapa sobresurti més de vint centímetres (20 cm) de la cota 

teòrica, per la qual cosa hi haurà peces intermèdies d'alçades diferents. 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per permetre canvis d'alineació en planta. Les peces 

intermèdies facilitaran la connexió amb les clavegueres que convergeixen al col·lector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les peces 

vindran amb els orificis per a la col·locació dels graons. 

Els pous de tipus 1200-1800 tindran una anella de transició en la qual es realitzi aquesta. A partir d'aquí el pou serà de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) 

amb una altra transició en la part final gràcies a un con de 1200-600. La part superior del con, de sis-cents mil·límetres (600 mm) de pas lliure fa possible 

la instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents cinquanta mil·límetres (850 mm). 
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L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la cubeta de recepció per a les aigües convergents en el 

pou, el disseny de la qual haurà de limitar la turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi especificat en Projecte, 

reservant-se l’Administració la realització de les proves que cregui adients per a la constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 

 

2.3.2.2 Pous fabricats "in situ" 

Seran de formigó armat o totxo segons els Plànols i mitja prismàtica, amb formigó de resistència característica dos-cents quilograms per centímetre 

quadrat (200 kg/cm2). La seva execució serà prefabricada en obra s'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els 

tubs que hi desguassen. Hauran d’adaptar-se perfectament a la rasant definida als plànols. No s’admetrà a la tapa que sobresurti de més menys cinc 

(+ 5) mil·límetres de la cota teòrica. No s'admetran més juntes de construcció que les definides als Plànols i podran tractar-se interiorment per tal d'evitar 

filtracions, mentre que la base s'emmotllarà formant una banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les turbulències per tal d'evitar 

despreniments de gasos molests. La forma serà la dels Plànols o la que autoritzi l'Enginyer Encarregat. 

Els entroncaments del col·lector i de les clavegueres es prepararan també per garantir la impermeabilitat. 

El marc i la tapa seran de fosa dúctil. Les tapes tindran dispositiu antirobatori. A més, en aquells trams en que els col·lectors poden entrar en càrrega, les 

tapes seran estanques. 

 

Normes de qualitat 

A ambdós tipus de pous se'ls exigirà impermeabilitat. Els prefabricats acompliran les prescripcions de la Norma ASTM C478, tant pel que fa a materials 

con a disseny. La resistència mínima del formigó serà dos-cents vuitanta quilograms per centímetre quadrat (280 kg/cm2). L'armat es mesurarà per resistir 

les accions del terreny suposat xop d'aigua, segons la norma EHE. 

Als elements de formigó armat dels pous prefabricats o "in situ" se'ls realitzaran les proves següents: 

 

Proves d'absorció 

L'absorció de les parets de l'element assajat no superarà el sis per cent (6%) del pes en sec. La prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM 

C947 i per a elements de més d'un quilogram (1 kg). 

 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà que més del deu per cent (10%) de les peces assajades tinguin una resistència 

més petita que l'exigida: 280/200 kg/cm2. Es podran extraure provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 

Als elements d'ambdós pous es realitzarà la prova de pressió hidràulica. Les proves de pressió hidràulica responen a la necessitat de comprovar 

l'estanqueïtat del pou i de les connexions dels tubs. 

Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no 

es produeixi degoteig per les juntes ni per les parets del pou. S'admeten però, taques d'humitat que no donin lloc a degotim. 

No s'admetrà pas a cap dels dos tipus de pous contemplats variacions de les dimensions internes superiors a l'u per cent (1%). Els pous s’acabaran amb 

un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu. 

Els pous fabricats "in situ" acompliran la totalitat d'aquest apartat. 

 

Recepció 

Es rebutjaran els elements o pous finalitzats que no acompleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o si s'hi aprecien directament defectes com: 

- Esquerdes d'amplada igual o més gran que vint-i-cinc centèsimes de mil·límetre (0,25 mm) i longitud igual o més gran de deu centímetres (10 

cm). 

- Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

- Defectes que indiquin deficiències de dosificació, pastat o vibrat de formigó. 

 

 

2.3.3 Fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Provindrà de fàbrica especialitzada. 

 

Característiques generals 

Es fixa la utilització general de la tapa rodona de sis-cents mil·límetres (600 mm) de diàmetre per a pous de registre segons Plànols i de vuit-cents (800 

mm) a l'entrada per a neteja de determinats pous. Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de la corona circular de suport entre la tapa i el 

marc. L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm) impedint qualsevol moviment lateral. Les tapes no tindran forats 

de ventilació. 

Tindran un mecanisme que impedeixi el robatori. 

Per aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament mecànic del marc i la tapa sigui rectificat mecànicament. 
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Normes de qualitat 

Les peces seran de fosa de grafit esferoïdal dúctil, amb grafit de vetes fines uniformement repartides i sense zones de fosa blanca (cementita) ni tan sols 

a les arestes, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions de sorra, esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i 

seran llises. 

Les característiques metàl·liques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aigua 

aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974 seran: 

a) Duresa Brinell 205-235. 

b) Resistència a tracció 18-22 kg/mm2. 

c) Assaig d'impacte: Haurà de resistir sense trencar-se l'impacte d'un pes de dotze quilograms (12 kg). 

d) Càrrega de prova de quaranta tones (40 T). 

Les mostres a assajar a tracció s'obtindran d'apèndixs col·locats expressament a les peces de forma cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre 

o bé de mostres especials idèntiques, col·locades a part, verticalment en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb fosa d'idèntica 

qualitat i a la mateixa temperatura. 

Pel que fa a l'assaig d'impacte, les provetes s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior però la seva secció serà quadrada i de cinquanta 

mil·límetres de costat (50 mm). 

 

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest apartat es rebutjaran. 

 

2.3.4 Juntes 

2.3.4.1  Juntes d'estanqueïtat de goma entre pous  i canonades 

Criteris generals de definició 

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, per garantir la continuïtat, l'estanqueïtat i la 

durabilitat del conjunt. 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en qualsevol direcció respecte l'eix del tub. 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit als plànols. 

Seran de fàbrica especialitzada, acomplint la goma les prescripcions establertes, normes corresponents i de geometria segons s'especifica als Plànols. 

En tot cas les característiques respondran a les especificacions de la Norma ASTM C-923-79. 

 

Criteris de rebuig 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts a la Norma ASTM C 923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot 

que com a màxim seran de 100 unitats. Tots els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari es 

rebutjarà el lot. A efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés de dues unitats i el seu cost és a càrrec del subministrador. 

Els paràmetres exigits i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes són: 

Prova Exigència Mètodes d'assaig 

Àcid sulfúric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22 C 

Àcid clorhídric 1N Cap pèrdua de pes durant 48 hores. ASTM D543 a 22 C 

Tensió de trencament 80 kg/cm2 ASTM D412 

Allargament de trencament Superior al 350% ASTM D412 

Duresa + 5 de l'especificada pel fabricant ASTM D2240 (Shore A) 

 

 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament ASTM D573, 70 + 1 C 

 inferior al 15% durant 7 dies 

 Pèrdua d'allargament de trencament ASTM D573, 70 + 1 C 

 inferior al 20% durant 7 dies 

Compressió set Menor del 25% de la ASTM D395 Mètode B a 

 deformació realitzada 20 C durant 22 hores 

Absorció d'aigua Increment d'aigua ASTM D471 immersió de proveta de 

 menor del 10% 19 per 25 mm en aigua destil·lada 

 a 70 C durant 48  hores 

Resistència a l'ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a baixa temperatura No pot esquerdar-se a 40°C D746 
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Resistència a l’esqueixament 34 kN/m D624 Mètode B 

 

 

2.4  MATERIALS PER  PAVIMENTACIÓ 

Tot-u artificial 

Els materials procediran de la trituració de pedra de cantera o grava natural.  El rebuig pel tamís 5 UNE serà com a mínim de setanta-cinc (75%) 

per cent. 

 

Composició granulomètrica. 

La corba granulomètrica del material estarà compresa en el fus 2N (50). 

 

Duresa. 

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, serà inferior a trenta-cinc.(35). 

 

Plasticitat 

El material serà no plàstic. 

L’equivalent d’arena serà superior a trenta (30). 

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i NTL-113/72. 

 

Mescles bituminoses en calent 

L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 

542, que apareix a la circular núm. 299/89T de 23 de Febrer de 1989 amb les següents prescripcions particulars. 

Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X, del que s’haurà de deduir 

que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar. 

Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les 

exigències del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 

 

Lligant hidrocarbonat. 

Característiques generals pels betums asfàltics: 

Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua.   

Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatuhumides. 

Per a capa de base i intermèdia: 

BETUM ASFÀLTIC B-60/70:  

 

 Característiques del betum original: 

 

- Penetració a 25º (NLT-124/84) .................................................................................................................................................  6-7 mm 

- Índex de penetració (NLT-181/84) .......................................................................................................................................... -0.7 - +1 

- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84) ............................................................................................................... 48ºC - 57ºC 

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) ...................................................................................................................................... <=-8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................................................................................. .>=90 cm 

- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) ...................................................................................................................................... 99,5% 

- Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84) ........................................................................................................................... <=0,2% 

- Punt d'inflació, vas obert (NLT-127/84) .................................................................................................................................. >=235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) ...................................................................................................................................... >=1,00 

- Contingut d'asfaltenos (NLT 131/72) ........................................................................................................................................ >=15% 

- Contingut de parafines (NFT 66-015) ....................................................................................................................................... <4,5% 

  

Característiques del residu de pel·lícula fina: 

 

- Variació de massa (NTL-185/84) .............................................................................................................................................. <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) ....................................................................................................................... >= 50% de la penetració original 

- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)......................................................................................... <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) ................................................................................................................................................. >=50 cm 

- Per a capa de trànsit es pot emprar: 

 

 Lligant millorat mitjançant l'addicció de polímers o asfalts naturals amb les següents característiques: 

- Penetració (NLT 124/84) ............................................................................................................................................................... 55-70 

- Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84) ........................................................................................................................................... <-15 
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- Punt de reblaniment (NLT 125/84) .............................................................................................................................................. >65 

- Ductilitat (NLT-126/84) .................................................................................................................................................................... >30 

- Flotador 60ºC .................................................................................................................................................................................. >2000 

 

- Estabilitat emmagatzematge 

· Diferencia A i B ................................................................................................................................................... <5 

· Diferencia penetració .................................................................................................................................... <10 

 

- Recuperació elàstica ..................................................................................................................................................................... >70 

- Contingut aigua .............................................................................................................................................................................. <0,2 

- Densitat relativa 25ºC/25ºC .......................................................................................................................................................... >1,0 

- Residu película fina. 

· Variació de massa .......................................................................................................................................... <1.0 

· Penetració (25ºC, 100g, 5s) .......................................................................................................................... >65 

- Variació A i B .................................................................................................................................................................................... -4+10 

- Ductilitat (5ºC, 5cm/min) ............................................................................................................................................................... >15 

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de característiques tècniques, una còpia 

del qual, es lliurarà al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direcció d'Obra. 

 

Granulat gruixut. 

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten 

dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 

La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 

El coeficient de desgast mitjà per l’assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, serà inferior a 30 a les capes intermèdia i de base. A la capa de 

trànsit aquest coeficient serà inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les drenants. 

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de trànsit, inclòs a mescles drenants serà com a mínim de cinquanta centèsimes 

(0.50). El coeficient de polit accelerat es determinarà d'acord amb les Normes NLT-174/72 i NLT-175/73. 

L'índex de llenties de les diferents fraccions del granulat serà inferior a trenta (30), excepte a les mescles drenants que serà inferior a vint-i-cinc. 

 

Granulat fi. 

El granulat a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla d'ambdós materials, exempts de pols, brutícia, 

argila i altres matèries estranyes. 

Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en proporció superior al deu per cent (10%) del 

pes total dels granulats. 

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc (75) per a les naturals. 

 

 

 

 

Filler. 

El filler serà en un cent per cent (100%) d'aportació a les capes de trànsit i intermèdia, i en un cinquanta per cent (50%) a la capa base. 

La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits següents: 

 Tamís UNE % Passa 

 0.63 mm 100 

 0.32 mm 95-100 

 0.16 mm 90-100 

 0.080 mm 70-100 

 

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%). 

 

Tipus i composició de la mescla. 

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, acompliran les següents condicions corresponents a l'assaig Marshall (NLT-

159/86), excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per l'assaig càntabre (NLT 352/86). 
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CONCEPTE RODADURA INTERMITJA BASE 

Tipus de mescla 

taula 542.6            S-12 S-20 G-20 

Relació ponderal 

entre filler i betum    1.3  1.2        1.0 

núm. de cops per cara    75          75         75 

Estabilitat en KN mínims     10        10         10 

Deformació en mm      2 a 3,5 2 a 3,5     2 a 3,5 

% de solcs en mescla   4 a 6 4 a 8        4 a 9 

% de solcs a granulats  15       14         13 

% Pèrdues al Càn- 

tabre (25°C)          ----- ----- ----- 

% Pèrdues al Càn- 

tabre en humit (25°C)  ----- ----- ----- 

 

 

2.4.1  Regs d’adherència 

L'execució d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb les prescripcions tècniques generals sobre regs d'adherència, Article 531, que apareix a la 

circular nº 294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les següents prescripcions particulars. 

 

Lligant. 

El lligant a emprar serà segons l'Article 213 del PG-3 (Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988, BOE del 3 de febrer), una emulsió catiònica ECR-1, amb 

un contingut mínim de betum del cinquanta set per cent (57%), excepte que el Contractista proposi un altre tipus de lligant i aquest sigui acceptat pel 

Director de l'Obra. 

 

Dotació de lligant. 

La dotació de lligant residual serà de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director de l'Obra podrà modificar la dotació a la 

vista de les proves realitzades. 

 

2.4.2  Granulats per a regs d’emprimació 

El granulat pels regs d'imprimació serà sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos materials, exempt de pols, brutícia, argila 

o d'altres matèries estranyes. 

Les característiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de l'article 530.2 del PG-3. 

 

2.4.3  Emulsions bituminoses 

Les emulsions bituminoses compliran allò establert per l'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de 21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. 

del 3 de Febrer de 1988. 

Les emulsions bituminoses a utilitzar a l'obra, seran: 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-1 a regs d'adherència. 

- Emulsió asfàltica tipus ECI a regs d'emprimació 

- Emulsió asfàltica tipus ECR-2 en tractaments superficials. 

 

 

 

2.4.4  Reg de curat 

S'aplicarà l'article 532 del PG-3 modificat por l'Ordre Circular Núm. 249/87T de 1987. 

 

2.4.5      Vorades 

Es defineixen com vorades les peces de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats sobre una solera adequada, que constitueixen una faixa 

o cinta que delimita la superfície de la calçada, la d'una voravia o la d'una andana. 

 

Morter 

Si no s'especifica res en contra, el tipus de morter a utilitzar serà el morter de ciment designat com 450 en l'apartat 2.2.5.  d'aquest Plec. 

 

2.5.7.1 Vorades de pedra 

Condicions generals 

Les vorades de pedra hauran d'acomplir les següents condicions: 
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- Ser homogènies, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 

- No presentar fissures, pels, porositats interiors, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Donaran so clar al colpejar amb martell. 

- Tenir adherència amb els morters. 

 

Forma i dimensions 

La forma i dimensions de les vorades de pedra seran les senyalades en els Plànols. 

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m), tot i que en subministraments grans s'admetrà que el deu per cent (10%) de les peces tinguin una 

longitud compresa entre seixanta centímetres (60 cm) i un metre (1 m). Les seccions extremes hauran de ser normals a l'eix de la peça. 

En les mesures de les seccions transversals s'admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm), en més o menys. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en 

que vagin a ésser col·locades. 

Les parts que es veuen de les vorades hauran d'estar llaurades amb punxó o escoda, i les operacions de llaurat es determinaran amb massot mitjà. Els 

dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es llauraran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà a cop de martell, refinant-se amb 

punxó les cares de junta, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada. 

 

Qualitat 

- Pes específic net: No serà superior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kg/m3). 

- Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms-força per centímetre quadrat (1.300 kgf/cm2). 

- Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèsimes de centímetre (0,13 cm). 

- Resistència a la intempèrie: Posades les vorades a vint (20) cicles de congelació, a la fi d'ells no presentaran esquerdes, descrostats, ni cap alteració 

visible. 

Aquestes determinacions es faran d'acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7086 i UNE 7070. 

 

2.5.7.2 Vorades prefabricades de formigó 

Condicions generals 

Les vorades prefabricades de formigó s'executaran amb formigons de tipus H-200 o superior, segons l'apartat 2.1.5. "Formigons", fabricats amb àrid 

procedent de mallat de vint mil·límetres (20 mm) de mesura, i ciment Portland 350. 

Els Plànols definiran el tipus de formigó a utilitzar, així com les característiques de les cares vistes de la vorada. 

Forma i dimensions 

La forma i les dimensions de les vorades de formigó seran les senyalades en els Plànols. 

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la directriu s'ajustarà a la curvatura de l'element constructiu en que 

vagin col·locades. 

La longitud mínima de les peces serà d'un metre (1 m). 

S'admetrà una tolerància, en les dimensions de la secció transversal, de deu mil·límetres, en més o en menys (± 10 mm). 

 

 

 

 

 

 

2.5 MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

2.5.1 Marques vials. 

Les marques vials acompliran amb allò establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. de 16 de Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: 

“Marques vials”. 

També acompliran allò especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions Tècniques obligatòries que s'indiquen a continuació: 

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3, no serà inferior a 7. També, cap dels assaigs del grup b) de l'Article 

278.5.1.2, podrà treure una qualificació nul·la. 

b) El valor inicial de la retroreflexió, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicació de la pintura, serà com a mínim de 300 milicandeles per 

lux i metre quadrat. 

c) El valor de la retroreflexió als 6 mesos de l'aplicació serà com a mínim de 160 milicandeles per lux i metre quadrat. 

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de l'aplicació, no serà superior al 30% a les línies de l'eix o de separació 

de carrils, ni al 20% a les línies del vorell de la calçada. 

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a l'Ordre Circular nº 292/86 T. no acomplissin els requisits dels Plecs 

de Prescripcions Tècniques, tant Generals com Particulars, les corresponents partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En 
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cas de que el Contractista hagués procedit a pintar marques vials amb aquests materials, haurà de tornar a realitzar l'aplicació, a costa 

seva, en la data i termini que fixi el Director. 

Abans d'iniciar l'aplicació de marques vials o el seu repintat serà necessari que els materials a utilitzar -pintura blanca i microesferes de vidre- siguin 

assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, per a de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 

i 289 respectivament, del PG-3. 

És molt important per a la comprovació dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haurà de fer amb els següents criteris: 

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviarà als Laboratoris Oficials, per a la seva identificació, un envàs de pintura 

original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre (normalment de 25 Kg), i es deixarà  un altre envàs com a 

mínim, de cada material, sota custòdia del Director, per a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte. 

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzarà un mostreig inicial aleatori, a raó d'un pot 

de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant després un pot i un sac presos a l'atzar 

entre els anteriorment mostrejats, i reservant la resta de la mostra fins a l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada 

la idoneïtat dels materials, els pots de pintura i sacs de microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al 

Contractista per a la seva utilització. 

c) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als Articles 278 i 289 del PG-3, enviant els 

resultats al Director el més ràpidament possible (tèlex, telegrama, etc.), indicant si s'acompleixen totes les prescripcions o si és 

necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant l'incompliment d'alguna d'elles. 

Un cop rebuda la confirmació de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el Director podrà autoritzar 

el començament de les mateixes. 

d) Durant l'execució de les marques vials, personal responsable davant el Director procedirà a prendre mostres de pintura 

directament de la pistola de la màquina, a raó de dos pots de 2 Kg per lot d'acceptació, un dels quals enviarà al Laboratori 

Central d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificació, reservant l'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per 

assaigs de contrast. 

 Igualment es procedirà a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el paviment, mitjançant la 

col·locació d'unes xapes metàl·liques de 30 x 15 cm. i un gruix de 1 a 2 mm. o sobre la superfície d'aquell, al llarg de la línia per on 

ha de passar la maquinària i en sentit transversal a l'anomenada línia. Aquestes xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop 

dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet 

per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a comprovar els rendiments aplicats. 

 El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptació serà de 10 a 12, espaiades 30 o 40 m. Les xapes s'hauran 

de marcar amb la indicació de l'obra, lot, punt quilomètric i carretera a què corresponen. 

 A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les especificacions, el Laboratori Central 

d'Estructures i Materials redactarà un informe per cada mostra de pintura identificada on, a més dels valors individuals de cada 

assaig, figurarà el Coeficient de Valoració W1 a que es refereix l'Article 278.5.3 del PG-3. 

 També el Director rebrà els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs d'identificació de pintures preses 

directament de la màquina i de les xapes recollides durant l'execució de la marca vial. 

 El grau de deteriorament s'avaluarà mitjançant inspeccions visuals periòdiques als 3, 6 i 12 mesos de l'aplicació, realitzant, quan 

sigui notable, fotografies que es comparen amb el patró fotogràfic homologat per l'Àrea de Tecnologia de la Direcció General 

de Carreteres. 

 La intensitat reflexiva s'haurà de mesurar entre les 48 a 96 hores de l'aplicació de la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos, mitjançant un 

retroreflectòmetre digital. 

2.5.2 Senyalització vertical. 

Acompliran allò especificat a l'Article 701 del PG3 “ Senyales y carteles verticales de circulación “ de l’ Ordre de 28 de desembre de 1999. L'encastament 

dels pals metàl·lics s'efectuarà  amb formigó del tipus fck=15 N/mm2. Els cartells, pòrtics, banderoles i elements de sustentació hauran de ser capaços de 

suportar en condicions adequades de seguretat una pressió de vent de 200 Kg/m2. 

 

2.5.3 Abalisament. 

El material reflectant dels captafars serà tal que col·locades aquestes a l'alçada que han de quedar sobre el terreny i separades vint metres (20 m) les 

unes de les altres, enfocant-les amb la llum curta d'un vehicle lleuger des d'una distància de vint metres (20 m), des de la primera s'apreciïn de manera 

raonable les cinc (5) primeres i amb llum llarga, les deu (10) primeres. 

La superfície reflectant de cada captafar, serà de cinquanta fins a seixanta centímetres quadrats (50-60 cm2). 

Els reflectants o captafars hauran d'estar garantits per un mínim de cinc (5) anys. La garantia per cinc anys (5) significarà que si abans de transcorreguts 

aquests, la reflectància del captafar es redueix a menys d'un setanta per cent (70%) de la reflectància original, l'Empresa Constructora que realitzi el 

muntatge es compromet a reposar-les. 
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Es prendran una sèrie de mostres escollides a l'atzar, de cada partida, amb part de la qual es faran proves d'envelliment artificial, estabilitat atmosfèrica 

salina i altres proves, els resultats de les quals hauran de ser positius a judici de l'Enginyer Director per a que aquest accepti el material. 

La resta de mostres s'emmagatzemaran i serviran de material de comparació a proves realitzades al laboratori oficial amb respecte a les unitats 

col·locades a la via de circulació per al control de la garantia. 

Els pals guia, en l'extrem superior del quals hi anirà disposat l'element reflectant, estaran construïts de material plàstic d'alta resistència als elements 

climatològics. Seran de color clar, estable a la llum, a la intempèrie, als gasos, etc. 

El replanteig ha de ser operació prèvia a l'establiment de l'abalisament, realitzat sota control de l'Enginyer Director. 

El reflectant es col·locarà sobre la barrera de seguretat mitjançant accessoris adequats que hauran d'estar construïts de tal manera que garanteixin la 

correcta subjecció del reflectant a la barrera, sense que es desprengui ni deteriori sensiblement al netejar-se aquesta per procediments mecànics. 

L'abalisament es farà mitjançant pals guia, proveïts en la seva part superior d'un captafar reflectant de color indicat quan, als marges de la via de 

circulació, no existeixi barrera de seguretat. 

El captafar comptarà amb un sistema de fixació al pal gairebé imperceptible i que no representi una disminució de la superfície reflectant. 

En quant a les fites d'aresta, el material base amb que són fabricades serà una mescla d'homopolímers de clorur de vinil, exempta de plastificants i que 

contingui els additius necessaris per a l'estabilització a l'acció dels raigs ultravioleta. 

La fita serà de color blanc, per a la qual cosa, el material base tindrà un contingut mínim de biòxid de tità de sis (6) parts en pes per 100 de resina de 

P.V.C. 

Les característiques del material seran les que s'esmenten en la taula adjunta amb les toleràncies màximes que s'especifiquen en la mateixa. 

Per a comprovar que el material reuneix les característiques exigides, es realitzaran els assaigs descrits al quadre adjunt, d'acord amb la corresponent 

Norma UNE. 

El material reflectant emprat serà d'adhesiu viu i nivell de reflectància 1, segons el "Plec de Prescripcions Tècniques" per a les plaques reflectants 

emprades en la senyalització vertical de carreteres. 

 

2.6 INSTAL·LACIONS D'ENERGIA ELÈCTRICA 

Tots els materials que intervinguin en les instal·lacions d'energia elèctrica hauran de complir les condicions exigides en el "Reglamento de Líneas 

Eléctricas de Alta Tensión (Decreto de 28 noviembre 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto de 20 Septiembre 1973)" i, 

en general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions oficials que tinguin relació amb aquest tipus d'instal·lacions i amb els treballs necessaris 

per realitzar-les, i estiguin en vigor en el moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes. 

La instal·lació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 380.000  i una rigidesa dielèctrica que resisteixi durant 1 minut una tensió de 

1.800 V, sempre en relació a terra: caldrà efectuar la mesura d'acord amb les normes establertes en la Instrucció MIBT 017. 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats per sobrecàrregues com per curt-circuits, mitjançant 

l’ús d'interruptors automàtics amb relés magnetotèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la Instrucció 

MIBT 020. 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'instal·lació projectada i l’aïllament fixat per totes les parts actives. La 

protecció contra contactes indirectes es realitzarà mitjançant l’ús d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es 

derivaran conductors de protecció a la totalitat de les masses metàl·liques. 

 

2.7  MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC 

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el Contractista, per aconseguir l'aprovació del Director 

d'Obra, tots els catàlegs, mostres, informes i certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informació no es considera 

suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a judici del Director d'Obra, no reuneixin les 

condicions necessàries per a la finalitat a que es destinen. 

2.8  MATERIALS INADEQUATS 

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el Contractista s'atendrà a allò que sobre 

aquest punt ordeni per escrit la Direcció, per al compliment d’allò preceptuat en els respectius articles del present Plec. 

Com a norma general, el Contractista retirarà en el termini de cinc (5) dies d'efectuada la recepció, aquells materials, ferramentes o màquines 

que rebutgi la Direcció, substituint-les per altres de característiques adequades. 

 

2.9   RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedarà subsistint fins que es rebin les obres en 

que aquests materials s'hagin d'utilitzar. 

 

2.10 MÀ D'OBRA 

La mà d'obra necessària per a l’ús dels materials serà la corrent a les practiques de bona construcció i muntatge. A tal efecte, la Direcció d'Obra 

podrà disposar en cada cas, la manera com han de preparar-se els materials i l’obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilització, en 

harmonia amb la utilització que en  
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cada cas, al seu judici, hagin de presentar. 
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3. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

3.1  CONDICIONS GENERALS 

Les obres s'executaran d'acord amb les dimensions i instruccions dels plànols, les prescripcions contingudes en el Plec i les ordres del Director 

d'Obra el qual resoldrà les qüestions que es plantegin referents a la interpretació o a la falta de definició. 

El Contractista presentarà a la Direcció d'Obra, per a la seva aprovació, un programa general de treball que inclogui els programes parcials que 

determini el Director d'Obra. Els esmentats programes parcials hauran d'especificar els diferents talls o unitats d'obra de que consta, incloent una 

memòria que defineixi el sistema constructiu, obres addicionals si fos necessari, maquinaria, mitjans auxiliars d'obra i de prevenció d'accidents. Els 

programes parcials podran ser objecte de revisió, a petició del Contractista i aprovació de la Direcció d'Obra, o a iniciativa d'aquesta, si les 

circumstàncies ho imposessin. 

Qualsevol augment dels terminis parcials o generals no donarà lloc, de cap manera, a revisió de preus, essent solament aplicable ais terminis 

contractuals. 

El Director d'Obra subministrarà al Contractista tota la informació que calgui per tal que les obres es puguin realitzar. L’ordre de l’execució dels 

treballs serà proposat pel Contractista dins del seu programa de treball, redactat d'acord amb el Reglament General de Contractació, i 

compatible amb els terminis programats. Encara que l'Administració hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haurà de posar en 

coneixement del Director d'Obra la finalització dels treballs per a inspecció i aprovació, així com l’inici d'altres per a la seva aprovació. 

Independentment de les condicions particulars o especifiques que s'exigeixin als equips necessaris per executar les obres en els articles del Plec, 

tots els que s'emprin hauran de complir les condicions generals següents: 

Estar disponibles amb suficient anticipació al començament del treball corresponent, perquè puguin ésser examinats i aprovats, en el seu cas, 

pel Director d'Obra. 

Un cop aprovat l’equip per la Direcció d'Obra, haurà de mantenir-se sempre en condicions de treball satisfactòries, fent les substitucions o 

reparacions necessàries. 

 

Si durant l’execució de les obres la Direcció d'Obra observés que per canvi de les condicions de treball o per qualsevol altre motiu, l’equip o equips 

aprovats no són idonis per al fi proposat, hauran d'ésser substituïts per altres que ho siguin. 

Les unitats d'obra no incloses explícitament en aquest Plec per dificultat de determinació, improbable utilització o per canvis en l'execució de les Obres, 

es realitzaran d'acord amb el costum, regles de bona construcció i les indicacions de l'Enginyer Encarregat. 

 

3.2  REPLANTEIG 

El replanteig és una comprovació general del projecte i s’efectuarà d’acord amb el disposat al reglament General de Contractació i al Plec de 

Clàusules Administratives Generals. Es farà deixant sobre el terreny senyals de permanència garantida. Durant la construcció es fixarà, en relació amb 

ells la situació en planta i alçat de qualsevol element o part de les Obres. El Contractista està obligat a la recepció dels senyals establerts. 

A l'Acta que s'ha d'aixecar del mateix, el Contractista farà constar expressament que s'ha comprovat a plena satisfacció seva, la completa 

correspondència, en planta i cotes relatives, entre la situació dels senyals fixos, tant de planimetria com d'altimetria, que s'han constituït en el 

terreny i els homòlegs indicats en els plànols i que aquests senyals són suficients per poder determinar perfectament, en planta i alçat, qualsevol 

part de l’obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament alguna part d'obra, o haguessin desaparegut des de la 

redacció del Projecte, en reconstruiran els que es necessitin per tal que es pugui donar aprovació a l'Acta. 

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovació, així com les que s'ocasionin en verificar els replantejaments parcials, seran de compte 

del Contractista i es regiran pel Plec de Clàusules Administratives Generals. 

L'Enginyer Encarregat podrà executar per sí mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com cregui convenient perquè les Obres es realitzin 

d'acord al Projecte i a les modificacions d'aquest aprovades. 

Les operacions de replanteig es faran en presència de l'Enginyer Encarregat i el Contractista o persona en qui delegui. S'aixecarà Acta d'aquest fet. 

 

3.3 MOVIMENT DE TERRES 

3.3.1 Aclariment i estassada del terreny 

Definició. 

Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol 

altre material indesitjable. 

 

Execució de les obres. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
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Enderrocs i demolicions. 

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 del PG3. 

La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres (50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 

 

Escarificació i compactació. 

 Definició. 

La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l'escarificació amb pues i la compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o 

pedraplè. La profunditat de l'escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del terreny. 

 

 Execució de les obres. 

La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 

 

Escarificació i compactació de ferms existents. 

Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 

L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la 

superfície resultant, un cop retirats els productes esmentats. 

 

3.3.2  Excavacions 

Consideracions generals 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases amb referències topogràfiques precises. 

 

3.3.2.1 Excavació de terra vegetal. 

 Definició. 

Consisteix en l'excavació de la capa  de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les obres. La seva execució inclou, sense que la 

relació sigui limitativa, les operacions que segueixen: 

- Excavació. 

- Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador.  

- Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director   d'Obra. 

- Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva palerior utilització.  

 

Execució de les obres. 

Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha 

d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs. 

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es 

podran utilitzar moto-anivelladores per la seva remoció. 

La terra vegetal, se recaptaran en cavallers per a la seva ulterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de 

troncs i branques. L'alçada dels  

cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no 

haver-hi lloc a la traça per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, 

emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 

 

3.3.2.2 Excavació en desmunt. 

 Definició. 

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de l’esplanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la 

formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat. 

Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la 

cota d'esplanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte 

inclou l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb 

explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
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- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material 

s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador 

(en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als plànols 

o  per l'Enginyer Director. 

- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- L'allisada dels talussos de l'excavació. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en desmunt. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 

Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, 

retroexcavadores de gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

 

 Execució de les obres. 

Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels 

següents requisits: 

- S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En 

particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de 

replè. 

- S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions 

preparatòries per garantir una bona execució. 

L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular 

ordeni l'Enginyer Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes les seves fases amb referències topogràfiques 

precises. 

En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) 

centímetres, que es substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 . 

L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al 

projecte, essent obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriors eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat 

d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions des de baix   de la zona a eixamplar. 

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin 

retenir l'aigua, el Contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries. 

Si calgués la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 

assaigs, perquè pugui rebre la corresponent aprovació.  

En la propala de programa, s'haurà d'especificar com a mínim: 

- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació. 

- Diàmetre de les barrinades de pretall i disposició d’aquestes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades.  

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb mètode de d'excavació proposat en terrenys anàlegs als de l'obra. 

 

El Contractista justificarà en el programa, amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i dels detonadors.  
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Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per a la programació de les càrregues de la voladura, de forma que no siguin sobrepassats 

els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis propers a la pròpia obra, 

L'aprovació del Programa pel Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 

necessàries per evitar perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho 

fessin aconsellable. En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, encara que no 

sigui objecte d'abonament.  

 

Drenatge. 

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de l'Enginyer Director. 

L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb 

aquesta finalitat, es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 

Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es produeixin erosions a les excavacions. 

El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers  que es trobin en el curs 

de l'excavació. 

En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho 

indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 

 

Toleràncies. 

Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 

- En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació 

resultant; en aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior 

serà de deu (10) centímetres.En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent 

d'executar el Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la 

cune 

- En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les 

excavacions en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de deu (10) centímetres en més o menys. 

- En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en 

menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície 

perfectament sanejada. 

Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte d'abonament. 

 

Esllavissaments. 

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils teòrics definits en els plànols.  

La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran      conceptuats com inevitables.  

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions 

relatives a excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a disposició i càrrega de les barrinades.    

 

Pretall. 

En les excavacions en roca en que així ho especifiquin els plànols, o ho ordeni el Director d'Obra, el Contractista podrà ser obligat a practicar aquests 

sistemes pel millor acabat dels talussos i evitar perjudicis al terreny immediat al que ha d'ésser excavat. El pretall consisteix en executar una pantalla de 

forats paral·lels coincident amb el talús projectat, suficientment propers entre si, perquè, carregats amb explosius, la seva voladura produeixi una 

esquerda coincident amb el talús, prèviament a realitzar la voladura de la massa a excavar. Per aconseguir tal efecte el Contractista realitzarà els 

estudis i assaigs pertinents dels quals donarà coneixement al Director d'Obra. 

 

3.3.2.3 Excavació de rases, pous. 

Definició. 

S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar 

unes instal·lacions, etc. 

 

 

Comprèn les següents operacions: 
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- L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació 

convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui 

el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 

- Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 

d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en 

cas de materials inadequats o sobrants). 

- La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Classificació. 

Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 

- Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca 

S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius 

o martell picador. 

 

Execució de les obres. 

No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referències topogràfiques precises. 

Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el 

desenvolupament de l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 

Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades , es notificarà immediatament a l'Enginyer 

Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 

El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les 

proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de 

l'excavació. 

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou 

amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindrà present les característiques 

del sòl, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les proximitats. 

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les 

mesures prescrites, es produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel Contractista. 

Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en 

menys, de cinc centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca. 

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, 

la gelada, procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a estendre la capa de formigó de neteja. 

El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i 

efecte que es puguin prendre les mesures necessàries. 

El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el 

curs de l'excavació. 

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer 

Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per aquesta demora. 

Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 

Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 

En les excavacions en roca cal la utilització de maquinària de gran potència, i fins i tot explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests 

sistemes.  

Si fos necessària la utilització d'explosius el Contractista proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els 

corresponents assaigs, per a la seva aprovació.  

 

En la propala del programa s'haurà de, com a mínim, d’especificar:  
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- Maquinària i mètode de perforació a utilitzar.  

- Longitud màxima de perforació.  

- Diàmetre de les barrinades del pretall i disposició d'aquestes. 

- Diàmetre de les barrinades de destrossa i disposició de les mateixes. 

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de càrrega    dels diferents tipus de barrinades. 

- Mètodes per fixar la posició de les càrregues en l'interior de les barrinades. 

- Esquema de detonació de les voladures.  

- Exposició detallada dels resultats obtinguts amb el mètode d'excavació proposat en terrenys anàlegs al de l'obra.  

El Contractista justificarà en el programa amb mesures del camp elèctric del terreny, l'adequació del tipus d'explosius i detonadors. 

Tanmateix, el Contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de voladura, de forma que no siguin sobrepassats els 

límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en estructures i edificis pròxims, a la pròpia obra. 

L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat 

necessàries per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 

Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials. 

L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin 

aconsellable. En aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui 

objecte d'abonament. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en 

els fons de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament 

prims.  

 

3.3.3 Rases per a canonades 

Dimensions de les rases 

Les dimensions de les rases per als diferents diàmetres i profunditats de les canonades d'implantació venen detallades en els plànols. 

 

Obertura de les rases 

Es recomana que no transcorrin més de vuit (8) dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació de la canonada. 

En el cas de terrenys argilosos o margosos de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible efectuar amb més termini d'obertura de les rases, 

s'haurà de deixar sense excavar uns 20 cm sobre la rasant de la solera per realitzar el seu acabat en un termini inferior a l’esmentat. 

 

Realització de la rasa 

Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, llevat que el tipus de junta a emprar 

precisi que s'obrin nínxols. Aquests nínxols de fons i de les parets no s'han d'efectuar fins el moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui 

l’operació, per assegurar la seva posició i conservació. 

S'excavarà fins la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme: si queden al descobert elements rígids, com són pedres, roques, fabriques 

antigues, etc... serà necessari excavar per sota la rasant per efectuar un replè posterior. Si calguessin voladores per a les excavacions, en general en 

poblacions, s'adoptaran precaucions per a la protecció de persones o propietats, sempre d'acord amb la legislació vigent i les ordenances 

municipals. 

El material procedent de l’excavació s'apilarà prou lluny de la vora de la rasa per evitar el seu enfonsament o que el despreniment pugui posar en 

perill als treballadors. En el cas que les excavacions afectin a paviments, els materials que puguin ser utilitzats en la restauració hauran de ser separats 

del material general de l’excavació. 

El replè de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant, es regularà preferentment amb sorra solta, grava o pedra piconada, 

sempre que la mida d'aquesta no excedeixi de 2 cm. S'evitarà l’ús de terres inadequades. Aquests replens es piconaran acuradament i es 

regularitzarà la superfície. 

En el cas que el fons de les rases es repleni amb sorra o grava, els nínxols per a les juntes s'efectuaran en el replè. 

Aquests replens són diferents dels llits de suport dels tubs i la seva única finalitat es deixar una rasant uniforme. 

Quan per la seva naturalesa, el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces especials, es compactarà amb els procediments que 

s'ordenin i amb temps suficient. 

 

En el cas que es descobreixi terreny excepcionalment dolent, es decidirà la conveniència de construir una cimentació especial (recolzaments 

discontinus en blocs, pilotatge, etc.). 
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Condicionament de la rasa 

Els tubs es col·locaran, en tots els casos, sobre un llit de sorra de gruix no inferior a 0,10 m. 

 

Muntatge dels tubs 

Abans de baixar els tubs a la rasa, s'examinaran novament, per assegurar-se que el seu interior està lliure de terres, pedres, eines de treball, etc. i es 

col·locaran centrats i en perfecta alineació. Una vegada col·locats es procedirà al seu calçament i apuntalament amb una mica de material de 

replè per tal d'impedir el seu moviment. 

Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb el seu adjacent. Si cal reajustar algun tub, haurà d'aixecar-se el replè i reparar-ho com per a la seva 

primera col·locació. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua. És bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent assegurant el desguàs en els punts baixos. 

En interrompre's la col·locació de la canonada s'evitarà la seva obstrucció i s'assegurarà el seu desguàs, procedint, no obstant aquesta precaució, a 

examinar amb tota cura l’interior de la canonada en reprendre la feina per si s'hi hagués introduït algun cos estrany. 

 

Rases a l'interior dels nuclis urbans 

L'execució de les rases per a l'emplaçament de les canonades a l'interior de les poblacions, s'ajustarà a les següents normes: 

a) Es replantejarà l'amplada de les rases, donat que ha de servir de base a l'abonament de l'arrencada i reposició del paviment existent. Els 

productes aprofitables d'aquests s'amuntegaran a les proximitats de les rases. 

b) L'Enginyer Encarregat determinarà les estrebades que hauran d'establir-se a les rases, així com els estintolaments dels edificis contigus. Quan 

siguin necessaris, es prepararan immediatament quan s'ordeni. 

c) Els productes de les excavacions es dipositaran a un sol costat de les rases, deixant una separació d'un metre (1 m) com a mínim. Aquests 

dipòsits no formaran cordó continu, sinó que deixaran pas pel trànsit general i per a l'entrada als habitacles afectats per les Obres, que s'establiran per 

mitjà de passarel·les rígides sobre les rases. 

d) Es prendran les precaucions necessàries per evitar que les pluges inundin les rases obertes. 

e)     S'han de respectar tots els serveis i servituds que es descobreixin en obrir les rases, preparant els        apuntalaments necessaris. Quan s'hagin 

d'executar obres per aquests conceptes, ho ordenarà l'Enginyer Encarregat. 

f) Durant el temps que quedin obertes les rases el Contractista establirà senyalitzacions de perill, especialment a la nit. 

g) No s'aixecaran els apuntalaments establerts sense l'ordre expressa de l'Enginyer Encarregat. El mateix es farà en relació amb les estrebades. 

h) L'Enginyer Encarregat podrà prohibir la utilització de la totalitat o part dels materials procedents de la demolició del paviment, sempre que, 

segons el seu criteri, hagin perdut les seves condicions primitives, com a conseqüència d'aquella. 

i) A més de tot el que s'estableix anteriorment, queden subsistents les condicions definides respecte a les rases per emplaçament de col·lectors 

a l'article anterior. 

j) En les rases obertes en zones de servituds i encreuament de carreteres o vies urbanes, el Contractista estarà obligat a seguir les prescripcions 

dictades per la "Jefatura Provincial de Carreteras". 

 

3.3.4 Terraplens  

Definició. 

Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars 

per al material provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon 

d'extracció, selecció de material, excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació del terreny natural i l'extensió, 

reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 

En el cas dels predraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensió i compactació de materials petris adequats procedents d'excavacions en roca. 

Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 

- Preparació de la superfície d'assentament 

- Precaucions especials a tenir en compte en l'excavació, càrrega i transport del material petri. 

- Extensió i compactació del material en tongades. 

- Extensió, compactació i acabament de la coronació. 

- Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 

 

 

En el cas del pedraplè format per materials seleccionats provinents de préstecs autoritzats inclou, a més a més: 

- Cànon d'extracció. 
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- Selecció del material. 

- Excavació amb qualsevol mitjà que fos necessari, inclòs explosius i càrrega mecànica. 

- Transport al lloc d'utilització. 

 

 Execució de les obres. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 i 331.5 del PG 3. 

Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s'excavarà realitzant bermes de 50-80 cm d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent 

de replà del 4% cap dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables.  

Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, 

els quals seran estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a l'explanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa.  

El gruix d'aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis disponibles s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 

Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s'estendrà la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en 

condicions.  

Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny es determinarà 

segons les Normes d'assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 

En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació  s'efectuarà de forma que l'humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, 

fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'Assaig Proctor Modificat. 

 

Compactació 

A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 

- El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

- El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 

- La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat 

obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les següents condicions: 

• Equivalent de sorra més gran de 30. 

• L’índex de plasticitat serà zero. 

• CBR més gran de 10, al 95% de Proctor normal. 

• La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel 

tamís 0,4 UNE. 

El complimnet d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat d’obra. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

3.3.5 Replens 

3.3.5.1 Replens en general 

Es defineix com a replè el transport, l’extensió i compactació de materials a realitzar en rases o extradós d'obres de fàbrica. 

Els materials a emprar hauran de rebre l'aprovació prèvia del Director d'Obra. 

El material de replè que ha d'estar en contacte amb els tubs es seleccionarà evitant col·locar pedres o graves de mida superior a tres (3) centímetres 

fins a una altura d'uns cinquanta (50) centímetres per damunt de la generatriu superior del tub. El replè d'aquesta zona es farà per tongades successives 

d'un gruix d'uns vint-i-cinc (25) centímetres, piconant a mà mitjançant picons o amb una maça mecànica, tenint cura de no danyar el tub i de retacar 

el pis inferior fins a mig tub per la importància que això té pel seu treball mecànic. 

El replè de terra natural, sense pedres més grosses de tres centímetres (3), es realitzarà, amb una compactació superior al noranta-cinc per cent (95%) 

Pròctor Modificat, fins a cinquanta (50) centímetres per damunt de la generatriu superior del tub. 

La resta de la rasa s'omplirà, no fent-se servir elements superiors a quinze (15) centímetres. 

La compactació d'aquestes terres es realitzarà fins aconseguir una densitat seca del noranta-vuit per cent (98%) de l’obtinguda en l'assaig Pròctor 

Modificat. 

 

Quan la compactació s’efectuï en carrers, voreres, o sota paviments permanents, el replè de la rasa s'haurà de fer de forma tal que quedi el material 

suficientment compactat en tots els nivells per evitar assentaments posteriors. 

Es prendran les precaucions oportunes per tal que en caure els materials de replè a la rasa no produeixin danys als tubs. 
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La consolidació del replè s'efectuarà amb els mitjans mecànics previstos i necessaris, degudament autoritzats pel Director d'Obra. No s’escamparà 

cap nova capa de replè fins assegurar que l'anterior es troba degudament compactada. En cas de no fer-se així, el Contractista haurà d'efectuar 

totes les operacions convenients, així com treure la capa superior si és precís, per aconseguir en les capes el grau de compactació mínim exigit, 

operacions que seran totalment a compte del Contractista. 

El nombre i tipus d'assaigs que s'hauran de realitzar els determinarà la Direcció d'Obra. 

 

3.3.5.2  Replens localitzats 

Entenem per replens localitzats la formació de la llera de sorra de suport dels tubs, segons la descripció del Plànols, compactats per garantir un 

comportament estructural correcte del tub enterrat. 

S'utilitzarà sorra natural innòcua lliure de pedres més grans de tres centímetres (3 cm) i de terrossos d'argila amb un grau d'humitat adient per a la 

compactació. 

El replè es farà per garantir una resposta estructural del tub amb suport mínim del tipus B segons la normativa ASTM i de manera que no es malmeti el 

tub. Es demana l'absència d'aigua durant l'execució i, per tant, el drenatge previ de la rasa si n'hi hagués. 

Les capes seran horitzontals i suficientment primes com per assegurar la compactació exigida amb els mitjans auxiliars disponibles. S'evitarà en tot 

moment la contaminació del replè per materials estranys o per circulació d'aigua, per a la qual cosa s'haurà de recobrir, en el temps mínim i una 

vegada executat, amb una capa de material seleccionat procedent de la pròpia excavació, si l'Enginyer Encarregat ho autoritza. 

Després del refinament i anivellació de la base de la rasa es prepara la llera just abans de la col·locació del tub de formigó, havent-se de modelar 

perquè el tub a col·locar encaixi perfectament. La llera es compactarà fins a un noranta-cinc per cent (95%) de la densitat de l'assaig del Pròctor 

Modificat. 

Col·locat el tub i anivellat i, després de comprovada la junta, es reompliran els costats del tub. S'acceptarà en aquesta zona una densitat del noranta-

cinc per cent (95%) de la de l'assaig del Pròctor Modificat. A continuació hom taparà el tub fins una alçada de trenta centímetres (30 cm) per sobre la 

clau, segons les condicions definides en el replè amb material seleccionat. 

Replè de material seleccionat 

Es realitzarà a continuació de la llera de sorra sense solució de continuïtat espacial i temporal, executant en capes de trenta centímetres (30 cm) i fins 

assolir les dimensions que es poden observar als Plànols. S'exigirà una densitatigual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del Pròctor Modificat, 

llevat d'allò indicat per als estats del tub. 

El material utilitzat no contindrà elements superiors als dos centímetres i mig (2,5 cm) de diàmetre. 

 

3.3.6 Acabats 

3.3.6.1.Aportació i  extensió de la terra vegetal. 

Definició. 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

- L'aportació de terra vegetal a l'obra provinent de préstec o d'aplec. 

- La seva extensió i tractament. 

- Qualsevol treball, maquinària, material  o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

La terra vegetal s'ha de col·locar als llocs que s'assenyalin als plànols, així com als llocs que assenyali l'Enginyer Director. 

Quan la terra vegetal s'hagi de col·locar sobre sòls permeables, s'haurà d'estendre primer una capa de sòl cohesiu, evitant una compactació excessiva 

de la capa estesa. 

Les superfícies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes després de retirada aquesta, havent-se de 

procedir a l'afluixament de la superfície (mitjançant llaura) fins una fondària de vint centímetres (20 cm), esplanació i anivellament del terreny. 

 

3.3.7 Obres diverses 

Formació de passamurs 

Definició: 

Formació d'un forat per a pas de conductes, a través d'elements de formigó armat. 

S'han considerat les dimensions i les eines d'execució següents: 

 

- Forat de diàmetre entre 150 i 600 mm en parets de gruix entre 20 i 100 cm, realitzat amb mitjans mecànics 

- Forat de diàmetre entre 200 i 400 mm en parets de gruix entre 20 i 40cm, realitzat amb broca de diamant 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

 - Preparació de la zona de treball 
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 - Demolició de l'element amb els mitjans adients 

 - Trossejament i apilada de la runa 

 

Condicions generals: 

El forat ha de tenir forma circular i ha de travessar la totalitat del gruix del mur. 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal defacilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les 

condicions de transport. 

Un cop acabats els treballs, la superfície ha de quedar neta de restes de material. 

 

Execució: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

En cas de trobar-hi armadura, la solució a adoptar per mantenir les característiques mecàniques s'ha de sotmetre a la consideració de la 

direcció facultativa. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 

3.4 DRENATGE 

3.4.1 Tubs, pericons i buneres 

3.4.2.1 Pericons i pous. 

Definició. 

Aquesta unitat es refereix a l'execució de pericons i pous  de formigó, blocs de formigó, maçoneria, maons o qualsevol altre material previst al Projecte 

o autoritzat pel Director de l'Obra. 

En ella hi queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 

El subministrament i col·locació dels materials. 

- La fabricació del pericó o pou i les operacions necessàries pel seu lligam amb la resta de l'obra. 

- Les tapes. 

- La neteja i manteniment del pericó o pou de registre fins l'acabament de l'obra. 

Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

 Execució de les obres. 

Els pericons i pous es construiran amb les formes i mides indicats als Plànols. Llur emplaçament i cota seran els que indiquen els plànols. 

L'execució de les obres haurà d'acomplir les especificacions de l'article 410.2 del PG-3. 

 

3.4.1.2 Claveguerons de formigó. 

Definició. 

Es defineix com a claveguerons de formigó a les petites obres de drenatge transversal a la carretera, ramals d'enllaç, etc., que es realitzen amb tubs de 

formigó prefabricats, embeguts en formigó. 

S'inclou en aquesta unitat d'obra: 

- Els tubs de formigó emprats com a encofrat perdut. 

- L'excavació i neteja dels fonaments necessària per a la ubicació dels tubs i el seu embolcall de formigó i  plànols. 

- El transport a abocador dels productes d'excavació. 

- La fabricació i posada en obra del formigó de solera i de l’embolcall del tub, així com els encofrats i estrebades necessàries. 

- Els pous "in situ" o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida dels claveguerons, si s'hagués d'adoptar aquest dispositiu en lloc d'embocadura 

amb aletes. 

- El formigó i encofrat de les aletes i solera de les embocadures d'entrada i sortida o connexions a baixants. 

- El rebliment amb material producte de l'excavació. 

- Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de le obres. 

Un cop realitzada l'excavació es procedirà a la compactació del terreny i execució de la solera de formigó. 
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La col·locació dels tubs amb el diàmetre que s'indica als plànols es farà contra-pendent, evitant qualsevol operació que pugui moure als mateixos, 

havent estat comprovada abans de procedir a l'encast definitiu i segellat dels junts, la seva correcta col·locació. 

El segellat de junts es farà amb morter de quatre-cents cinquanta quilograms (450 kg) de ciment II/35 per metre cúbic de morter, quedant expressament 

prohibida l'execució de junts amb maó ceràmic. 

Un cop muntat el tub, es procedirà a l'execució de l’embolcall de formigó, pous i aletes, havent-se d'ajustar a les dimensions que figuren als plànols per 

cada un dels anomenats elements.  

Aquestes operacions s'executaran el més ràpidament possible, a fi d'evitar que l'aigua pugui moure les obres. 

 

3.4.2  Pous de registre 

Aquest article es refereix a l’execució específica dels pous de registre. 

Per a la seva realització i control seran d'aplicació, a part de les prescripcions del Capítol II del present Plec, les Normes Tecnològiques de 

l’Edificació. Els materials emprats hauran de complir les especificacions contingudes en el present Plec de Condicions. 

En general no s'iniciarà la construcció de cap d'aquests elements sense que el Director d'Obra hagi aprovat prèviament l’excavació de la caixa 

corresponent. 

A les dimensions dels pous, etc, no s'admetran diferencies superiors al cinc per cent (5%) respecte a les indicades als plànols o a les solucions 

adoptades. 

Els errors d'enràs amb el paviment de les tapes metàl·liques de qualsevol tipus no seran superiors a cinc mil·límetres (5 mm). 

Els errors de les cotes de solera dels pous i sobreeixidors no seran majors de mig centímetre (0,5 cm) per tal de no afectar el pendent de les 

conduccions i evitar velocitats lentes que comportin sedimentacions. 

El desnivell entre les boques d'entrada a un pou de registre i les de sortida mai serà nul o negatiu. 

Es col·locaran pates cada trenta centímetres (30 cm) estant l’últim a un mínim de trenta-cinc centímetres (35 cm) del fons de la cubeta. 

Les unions entre pous i canonades es faran mitjançant juntes de gran elasticitat definides en el Capítol II del present Plec. 

 

3.4.2.1 Pous de registre prefabricats 

Es disposaran mentre les dimensions dels col·lectors a connectar ho permetin. Quan es situïn en zones amb nivell freàtic alt o amb estanqueïtat 

preceptiva  no es col·locaran fins que s'hagi extret l'aigua que pugui aflorar en superfície. Es col·locaran les peces de base amb els mitjans auxiliars que 

prescrigui l'Enginyer Encarregat. 

Es realitzarà a continuació la col·locació de les juntes estanques i l'entroncament dels tubs de l'escomesa segons les directrius establertes per la casa 

subministradora d'aquests elements i de conformitat amb l'Enginyer Encarregat. S'executarà llavors la cubeta de canalització amb formigó en massa H-

150 de ciment Portland arrebossat i lliscat, essent decisió de l'Enginyer Encarregat la necessitat d'acabar la cubeta mitjançant pintat amb morter de 

resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. 

A continuació s'aixecarà el pou fins assolir la rasant anterior al con de reducció. Aquest es podrà recalçar amb morter fins assolir la cota de projecte, 

aprofitant aquest espai per a la realització del suport del marc de la tapa de registre, que es col·locarà amb posterioritat. 

Finalment es posaran els esglaons de polipropilè als forats amb els que arriben les parets dels pous, segons les directrius del fabricant i de conformitat 

amb l'Enginyer Encarregat. 

 

3.4.2.2 Pous de registre i pous especials "in situ" 

Un cop executada la solera i zona d'escomeses del pou com un tot únic, abans de la connexió de les escomeses, que es realitzaran com en els pous 

prefabricats, s'executarà la cubeta de canalització amb formigó en massa H-150 o en el propi formigó estructural, essent decisió de l'Enginyer Encarregat 

la necessitat  d'acabar  la  cubeta  mitjançant  pintat amb morter de resina epoxi en una capa de mig centímetre (0,5 cm) de gruix. La pujada des de 

la clau del col·lector fins a la superfície es realitzarà amb formigó armat. 

En aquest últim cas el suport es realitzarà per a marc i tapa quadrats. 

Una vegada executada l'obra de fàbrica del mateix, es procedirà al replè, amb material aprovat per l'Enginyer Encarregat, de l'espai existent entre la 

paret i l'excavació una vegada retirada l'estrebada. S'exigirà en aquesta zona una compactació igual o superior al noranta-cinc per cent (95%) del 

Pròctor Modificat, sempre que l'Enginyer Encarregat no disposi el contrari. 

 

3.5  FORMIGONAT 

Aquest article es refereix a les operacions necessàries per realitzar l'amassat, transport, col·locació, vibrat i curat dels formigons emprats a les 

obres. L’incompliment per part del Contractista de les prescripcions d'aquest article donarà lloc, si així ho creu convenient el Director d'Obra, a 

l’enderrocament del formigó danyat o inútil per al servei que se li encomani, i a la reposició de formigó adequat, essent ambdues feines a compte 

del Contractista. Els formigons compliran les prescripcions recollides en el Capítol II d'aquest Plec; així mateix seran d'aplicació general les 

prescripcions contingudes en els articles catorze (14) i vint-i-quatre (24) de la Instrucció EHE, juntament amb les prescripcions complementàries 

que segueixen. 
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Fabricació del formigó 

Es farà segons indica l'article 15 de la Instrucció pel Projecte i l'Execució d'Obres de Formigó en Massa o Armat EHE i el 610.6 del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del MOPU, PG-4. 

L’amassat es farà forçosament a màquina. Si es fa a peu d'obra, el Contractista instal·larà en el lloc de treball una formigonera de tipus aprovat, 

equipada amb dispositiu per a la regulació i mesura d'aigua i capaç de produir una barreja de formigó homogènia, de color uniforme. El volum 

del material barrejat per amassada no ha d'excedir de la capacitat nominal de la formigonera. El temps d'amassat no serà inferior a u minut (1 

min) en formigoneres amb capacitat de set-cents cinquanta litres (750 1) o inferior. En les de major capacitat, el temps mínim s'incrementarà en 

quinze segons (15 s) per cada set-cents cinquanta (750 1) suplementaris o fracció. 

 

Transport i posada en obra del formigó 

Seran d’aplicació els articles 16, 17, 18 i 19 de la Instrucció EHE i pels 610.7; 610.8; 610.9; 610.10; i 610.11 del Plec PG-4. 

Des que s'acaba l'amassat del formigó fins al moment de la seva posta en obra i compactació no haurà de passar un lapse de temps més gran 

de trenta minuts (30 min). El transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, emprant mètodes aprovats pel 

Director d'Obra que impedeixin tota desagregació, transpiració, evaporació d'aigua o introducció de cossos estranys a la massa. En cap cas es 

tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi de tramat o presentin qualsevol altra alteració En carregar en els elements de 

transport no s'hauran de formar amb la massa pilots cònics, que afavoreixin la segregació. 

La màxima caiguda vertical de les masses, en qualsevol punt del seu recorregut no excedirà d'un metre (1 m), procurant que la descàrrega del 

formigó a l’obra es realitzi el més a prop possible del lloc del seu emplaçament definitiu, per reduir al mínim les posteriors manipulacions. 

S'aconsella netejar l’equip emprat pel transport en cada recorregut. Per facilitar aquesta neteja serà convenient que els recipients utilitzats siguin 

metàl·lics i de cantons arrodonits. 

Abans de passar a la posta en obra del formigó, l'Enginyer Encarregat de l'Obra ha d'aprovar la col·locació dels encofrats. 

Les armadures es col·locaran netes de rovell no adherent, pintura, greix o qualsevol substància perjudicial i de manera que no es puguin desplaçar 

durant el vessat i compactació del formigó. Es doblegaran en fred i a velocitat moderada. 

 

Curat, desencofrat, descintrat i desemmotllat del formigó 

Seran d’aplicació els articles 20 i 21 de la Instrucció EHE. 

Tot el formigó es disposarà de forma contínua, de manera que s'obtingui una estructura monolítica, menys en els llocs on existeixin juntes de 

construcció definides als plànols. Quan el procés de formigonat s'hagi d'interrompre, sense acabar l’execució de tota la fàbrica, es deixaran 

juntes de treball. En el cas de prefabricació a obra, prèviament al formigonat de la peça prefabricada es disposarà d'un plàstic de separació 

entre la llosa d'anivellació i la peça per evitar adherència entre formigons. 

La situació aproximada d'aquestes juntes haurà d'estimar-se prèviament, i haurà d'ésser aprovada pel Director d'Obra. La superfície de les juntes 

es deixarà irregular. Abans de que comenci el tramat es rentaran amb aigua i aire a pressió per eliminar la lletada refluïda i deixar l’àrid vist i net. 

En fer-se de nou el formigonat es netejarà prèviament la junta, humitejant-la sense tornar basses. 

Es tindrà especial precaució en executar les juntes entre les parts fetes amb formigons diferents, de tal torna que aquestes juntes no presentin 

superfícies planes de gran àrea, sobretot segons la direcció vertical o direccions pròximes a ella. Quan sigui possible es formigonarà, 

immediatament a continuació de l'acabament d'una part, la confrontant que tingui formigó de diferent classe. 

No es col·locarà cap formigó en solera o fonaments sense que el Director d'Obra hagi aprovat prèviament l’estat de la superfície del terreny, la 

qual haurà d'estar perfectament sanejada, neta, humitejada i sense basses. 

Abans de començar el formigonat d'un element hauran de fer-se les comprovacions que calguin per assegurar l’exactitud en la col·locació dels 

encofrats, i igualment durant el curs de formigonat, per evitar qualsevol moviment dels mateixos. 

Per sostenir els motllos s'autoritza l’ús de filferro que hagi de quedar embegut en la massa de formigó. Però es prohibeix terminantment deixar dins 

de la massa cap peça de fusta sense autorització del Director d'Obra. 

És obligatori l’ús de vibradors del formigó per minorar en tots els aspectes la qualitat del mateix, havent-se d'utilitzar formigons de consistència 

seco-plàstica i vigilant molt especialment la condició que l'aigua reflueixi a la superfície. 

 

Els vibradors seran suficientment revolucionats i enèrgics com per a que actuïn en tota la tongada de formigó que es vibri, abastant-se la suficient 

profunditat per assegurar l'abast de les diferents tongades i limitant el més precisament possible el gruix de les mateixes. 

Els vibradors tindran una freqüència no inferior a set mil (7.000) impulsos per minut, no es submergiran a profunditats majors de seixanta centímetres 

(60 cm) i no s'acceptaran temps de vibrat menors a cinc segons (5 seg) ni majors de quinze segons (15 seg). L’ampolla vibradora s'ha d'introduir 

verticalment en la massa de formigó fresc i retirar-se també verticalment, sense que pugui ésser moguda en sentit horitzontal mentre estigui 

submergida. 

No es permetrà que el vibrat afecti al formigó parcialment endurit, ni que s'apliqui l’element vibrant directament a les armadures. 

No s'utilitzaran en general vibradors d'encofrat, salvant els casos autoritzats per escrit pel Director d'Obra, en que la massa del formigó sigui 

inaccessible als vibrats d'immersió. 
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Durant el primer període d'enduriment s'haurà de mantenir la humitat del formigó i evitar totes les causes externes, tals com sobrecàrregues o 

vibracions que puguin provocar danys. Com a mínim durant els deu (10) primers dies a partir del formigonat, es mantindran totes les superfícies 

humides mitjançant reg. Aquest termini mínim podrà augmentar-se a judici del Director d'Obra en temps sec o calorós. 

Es podran aplicar a les superfícies, impermeabilitzants i d'altres tractaments especials, sempre que tals mètodes presentin les garanties necessàries 

i prèvia aprovació del Director d'Obra. Quan s'utilitzin compostos de formació de membrana de curat, es protegirà la superfície del formigó de 

tot tràfic o accions de desgastament que puguin trencar la membrana durant el mateix període que s'utilitzin mètodes normals. Aquests mètodes 

especials de curat podran ser exigits pel Director d'Obra sense que, per aquesta causa, es pagui cap suplement al Contractista. 

Els terminis o intervals que s'hauran de respectar per procedir al desencofrat seran fixats per la Direcció d'Obra d'acord amb les prescripcions de 

la EHE. L’operació es realitzarà a poc a poc, detenint-la quan s'observin efectes alarmants en el formigó. 

 

Maquinària, estris i mitjans auxiliars 

Formigoneres o centrals de formigonat amb camions barrejadors, trompes d'elefant, canalons de fons mòbil, carretons, bombes pneumàtiques, 

encofrats i barres de piconat o vibradors. 

 

Limitacions 

Es pararà l'execució de l'obra de formigó en massa sempre que hom estimi que dins les quaranta-vuit hores (48 h) següents la temperatura ambient 

pugui baixar per sota dels zero graus centígrads (0ºC). El fet que a les nou (9) del matí la temperatura sigui més baixa que quatre graus centígrads (4ºC) 

és suficient per suposar que es donaran les circumstàncies esmentades més amunt. 

Aquestes temperatures s'abaixaran tres graus centígrads (3ºC) quan es tracti d'elements de gran massa o quan la superfície de les peces es protegeixi 

degudament. 

S'aturarà l'execució en cas de precipitacions i s'adoptaran les mesures adients perquè l'aigua no entri en contacte amb el formigó fresc ja col·locat. 

Durant l'execució s'evitarà qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pogués provocar danys als elements ja formigonats. 

Serà d'aplicació tot el que s'indica a la Instrucció EHE. 

 

Assaigs 

El control de qualitat es farà d'acord amb allò establert en la Instrucció EHE. Els nivells, d'acord amb el previst en la Instrucció esmentada, seran els 

denominats de tipus normal tant pel formigó com per a l'acer. 

 

Acabats i toleràncies 

Les superfícies horitzontals, com soleres i cobertes, que hagin de quedar vistes s acabaran acuradament amb instruments plans adequats per 

obtenir una superfície llisa i sense irregularitats. A efectes d'abonament, aquesta operació no es considera inclosa dins les operacions de 

formigonat. 

Tant les superfícies horitzontals com les encofrades, després del desencofrat, seran examinades acuradament pel Director d'Obra. La màxima 

fletxa o irregularitat, mesurada sobre una regla de dos metres (2 m) de longitud aplicada en qualsevol direcció, no superarà els cinc mil·límetres 

(5 mm) en les superfícies vistes ni els vint mil·límetres (20 mm) en les ocultes. En quant als gruixos, no s'admetran errors superiors al dos per cent (2 

%) en menys i al cinc per cent (5 %) en més, i com a màxim tres centímetres (3 cm), respecte a l’indicat als plànols. 

No es procedirà a la correcció de cap paràmetre sense que abans hagi estat examinat pel Director d'Obra, que decidirà el sistema a emprar, 

en cap cas d'abonament, per eliminar o pal·liar imperfeccions. 

El control de qualitat de l’execució i posta en obra dels formigons serà del nivell qualificat com a normal en l'article setanta-dos (72) de 

l’esmentada Instrucció per a obres de formigó. 

 

3.6 ENCOFRATS I MOTLLES 

Consideracions generals: 

Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de usta, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, elnivell, 

l'aplomat i la solidesa del conjunt. 

No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 

La col.locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 

El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar. 

En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, 

no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 

Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat. 

El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i 

desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element. 
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El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 

 

Elements verticals: 

Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat. 

S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de 

disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 

En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10. 

 

Elements horitzontals: 

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure,s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i 

carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. 

Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 

En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics. 

 

Execució. 

No es permetrà reutilitzar més de dos cops l'encofratge de fusta en paraments vistos. 

Per a facilitar el desencofratge, la Direcció d'Obra podrà autoritzar o ordenar la utilització d'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superfície 

del formigó vist. 

El desencofratge no es realitzarà fins que el formigó hagi arribat a la resistència necessària per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense 

deformacions excessives, els esforços als que estarà sotmès com a conseqüència del desencofratge o descimbrament. 

Es posarà especial atenció en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el lliure joc dels junts de retracció i dilatació, així com 

de les articulacions si n'hi han. 

No es permetrà la utilització de capelles o filferro per a la subjecció dels encofratges, si excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran 

tallades a ras de parament. 

 

3.7 EXECUCIÓ DE FERMS I PAVIMENTS 

3.7.1 Tot-u artificial 

Definició. 

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 

- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada tongada. 

- Refí de la superfície de la última tongada. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 

 

Extensió de tongada. 

La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 

 

Densitat. 

La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons 

la norma NLT 108/76. 

 

Carrega amb placa. 

El valor del Mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil cent Mega Pascals (1.100 Mpa). 

La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2 

 

Toleràncies geomètriques de la superfície acabada. 

Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 

A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes 

horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 

El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix 

de la carretera. 

 

Control de qualitat. 
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a) CONTROL DE PRODUCCIÓ. 

Es realitzaran els següents assaigs: 

- Cada dia: 

- 1 Proctro modificat, segons NLT 108/76. 

- 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 

- 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 

- Cada 5000 m3 de material produït: 

- 1 Índex de llànties segons NLT 354/74. 

- 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 

- 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 

- 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 

- Cada 15000 m 3 de material produït: 

- 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Es considera con a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament. 

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*). 

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*). 

- 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 

(*) Es podran emprar mètodes nuclears, prèvia aprovació del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs previs i s’hagi aconseguit establir una 

correspondència raonable. 

 

Criteris d’acceptació o refús del lot. 

La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 

S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor modificada. 

Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a  

100 Mpa. 

 

3.7.2 Mescles bituminoses 

3.7.2.1 Mescles bituminoses en calent. 

Definició. 

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer 

els granulats i el lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 

L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 

- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 

- Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 

- Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 

Transport de la mescla. 

Estesa i compactació de la mescla. 

Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

 

a) INSTAL·LACIÓ DE FABRICA: 

La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H). 

 

b) ESTENEDORES: 

Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per 

uns reguladors de gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 

 

 

c) EQUIP DE COMPACTACIÓ: 

L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermèdia i de trànsit. 

Com a mínim estarà composta per: 

- Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort. 
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- Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 

kg/cm2). 

- Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 

- El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa. 

 

 Execució de les obres. 

a) ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÓRMULA DE TREBALL: 

Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 

542.3. Per tant, l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la 

més gran possible. 

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 

- Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids amb el lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 

- Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 

- La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de transport. 

- La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 

 

b)   PROVEÏMENT D'ÀRIDS: 

El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 

No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un aplec perllongat. 

Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 

Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-

la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 

 

c) ESTESA DE LA MESCLA. 

L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara 

quedi una quantitat apreciable de material. 

L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats 

prescrites. La Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de compactació existents. 

Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb 

la freqüència de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa estesa. 

També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a 

segregacions i manca d'homogeneïtat del material estès. 

L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direcció del tràfic. 

 

Trams de prova. 

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als 

plànols, per a cada tipus de mescla. 

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, 

densitat i contingut del lligant. 

A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de 

maquinària, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat 

per la pràctica i aprovat per l'Enginyer Director. 

El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 

- Especificacions de la unitat acabada. 

 

a) GRANULOMETRIA: 

Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la massa total dels àrids) les següents: 

- Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%) 

- Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80  m: dos per cent (±2%). 

- Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 

 

b) DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
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Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres 

per mil (±0,3%). 

 

c) DENSITAT: 

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no serà inferior al noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla 

emprada, obtinguda segons la NLT-159/86. 

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (±2) punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a 

la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 

- Control de qualitat. 

 

a) CONTROL DE PRODUCCIÓ: 

a.1) Lligant hidrocarbonat: 

De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents 

assaigs: 

 - 1 penetració, segons NLT-124/84. 

 - 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 

 - 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 

 - 1 punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84. 

 - 1 ductilitat, segons NLT-126/84. 

S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs posteriors. 

 

a.2) Àrids: 

Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 

 - Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 

 - 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 

 - Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canviï de procedència: 

 - 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 

 - 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-358/74. 

 - 1 desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72. 

 - 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 

 - Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material: 

 - 1 coeficient de polit accelerat (només per a capa    de trànsit), segons NLT-174/72. 

 

 

a.3) Filler: 

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents assaigs sobre cada una d'elles: 

 - 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 

 - 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 

 - 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

b.1) Fabricació: 

Mescla d'àrids en fred. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una pel matí i una altra per la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, 

efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 

 

Mescla d'àrids en calent. 

Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 

 - 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
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Mescla bituminosa. 

Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una pel matí i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 

 - 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 

 - 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 

 - 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a 

mescles denses,       semidenses i gruixudes. 

 - 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant sèries de    6 provetes, per a mescles 

drenants. 

Cada setmana: 

 - 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, 

semidenses i gruixudes 

 

Temperatura 

Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. 

Un cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de betum. 

 

b.2) Posada en obra: 

Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 

 

b.3) Producte acabat: 

Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els següents assaigs distribuïts aleatòriament: 

 - 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director 

de l'Obra. 

 - 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a  mescles drenants. 

 - 8 determinacions de buits per a mescles drenants 

 - 8 determinacions de gruixos. 

 

a) CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 

La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a l'article 542.6.3. per a mescles denses, semidenses i gruixudes. 

S'admetrà com a màxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per cent (98%). 

El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542.6.3. S'admetrà com a màxim que dues mesures 

difereixin en tres (3) punts. 

El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat 

en més d'un deu per cent (10%). 

 

No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3. 

- Toleràncies geomètriques. 

a) DE COTES I AMPLADA: 

Es compararà cada vint metres (20 m) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues no hauran de diferir en més de 10 mil·límetres (10 mm) en capes 

de trànsit, intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 

Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haurà de ser inferior a la teòrica. 

 

b) DE GRUIX: 

El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en 

la que no haurà de ser inferior al cent per cent (100%). 

El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la secció tipus dels Plànols. 

 

 

 

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL. 

La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres 

(3 m) segons la Norma NLT-334/88. 

La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viàgraf segons la NLT-332/87 no haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
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3.7.3 Regs i tractaments superficials 

3.7.3.1 Regs d'emprimació. 

 Definició. 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície existent. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 

Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Dosificacions. 

A efectes de dosificació, proposem la següent: 

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2)  d'emulsió asfàltica tipus ECI com a reg d'emprimació, a calçades i vorals. 

- Equip necessari per a l'execució de les obres. 

- Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 

- Execució de les obres. 

Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 

Limitacions de l'execució. 

Són les indicades a l'article 530.6 del PG-3 

 

3.8.3.2 Regs d'adherència. 

 Definició 

Aquesta unitat d'obra inclou: 

- Preparació de la superfície sobre la qual haurà d'ésser aplicat el reg. 

- Aplicació del lligant bituminós. 

- Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

 

Execució de les obres. 

Es comprovarà que la superfície sobre la que s'efectuarà el reg està neta, sense materials lliures i acompleix les condicions especificades per a la unitat 

d'obra corresponent, segons el Director d'Obra. 

 

Control de Qualitat. 

a) CONTROL DE PROCEDÈNCIA I DE RECEPCIÓ: 

El subministrador del lligant hidrocarbonat haurà de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu tipus i denominació, així com la garantia 

de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions Tècniques. En cas de tractar-se d'emulsió asfàltica per cada trenta tones (30 t) o per 

cada partida subministrada si aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els següents 

assaigs: 

 

- 1 càrrega de partícules, segons NLT-194/84. 

- 1 residu per destil·lació, segons NLT-139/84. 

- 1 penetració sobre el residu de destil·lació, segons NLT-124/84. 

En el cas de no emprar-se emulsió asfàltica el Director de l'Obra fixarà els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant seleccionat. 

 

b) CONTROL D’EXECUCIÓ: 

La dotació de lligant hidrocarbonat es comprovarà mitjançant la pesada de safates metàl·liques o fulles de paper o un altre material similar, col·locades 

sobre la superfície durant l'estesa del lligant. 

Es considerarà com a lot que s'acceptarà o refusarà en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m2) de calçada o voral, o la fracció 

regada diàriament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot admetent com a màxim diferències d'un 10 per cent (±10%) de la dotació 

exigida. 

 

3.9.4      Execució de Voreres 

Les peces es posaran sobre una base de formigó, la forma i característiques de la qual s'especificaran en els Plànols. 

Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es reemplenarà amb morter del 

mateix tipus que l'emprat en l'assentament emmotllada d'acord amb el disseny que li indiqui al Contractista l'Enginyer Encarregat. 
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3.8 OBRES DE PALETA 

Aquest article es refereix a l’execució de parets de blocs, esquerdats, pintures, enrajolats i resta d'obres de paleta. La realització d'aquests treballs es 

farà d'acord amb les Normes Tecnològiques de l’Edificació del Ministeri de la Vivenda i amb totes les que, en el moment de les obres, resultin d'aplicació. 

 

3.9 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Els treballs d’instal·lació elèctrica s'ajustaran al Reglament del Ministeri d’indústria per a Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, a les Instruccions 

Complementàries del mateix i a la Norma Tecnològica de l’Edificació IEB. 

 

3.10 PROTECCIÓ D’ENCREUAMENT AMB ALTRES SERVEIS 

Aquest article es refereix a la realització de l’obra necessària per a protecció de l’encreuament de qualsevol de les obres d'aquest projecte amb 

qualsevol altre servei (línia elèctrica, línia telefònica, canonada d'aigua potable, etc.). 

Aquestes obres es realitzaran d'acord a allò perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials corresponents i subjectant-se al que prescrigui 

l’Empresa propietària del servei, estant tots els materials, instal·lacions i operacions necessàries compreses en el preu corresponent. 

 

3.11 SEGURETAT VIÀRIA  I DESVIAMENTS PROVISIONALS 

Definició: 

Aquest plec inclou les operacions de seguretat viària, senyalització, abalisament, col·locació de barreres de seguretat i desviaments provisionals durant 

l’execució de les obres. 

 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig  previ de tots els elements a col·locar en la protecció i senyalització dels trams en obra. 

- Subministrament, transport a l’obra, col·locació, retirada i trasllat immediatament després de que acabi la seva necessitat de: 

- Barreres rígides de seguretat i terminals. 

- Senyals i rètols de senyalització verticals per a ordenació del trànsit, inclòs fonamentació, suports i elements auxiliar de fixació. 

- Cons 

- Balises  lluminoses intermitents i fixes. 

- Captafars. 

- Qualsevol altre element necessari per a la protecció i senyalització de les obres d’acord amb la normativa vigent. 

- Replanteig i execució de marques viàries provisionals d’obra. 

- Eliminació de marques viàries existents i provisionals. 

- Vigilància i manteniment de les senyalitzacions col·locades de dia i nit. 

- La totalitat de treballs, materials i obres necessàries per establir en condicions la circulació afectada per l’execució de les obres definides en el projecte, 

en tota la longitud en què aquestes s’estiguin desenvolupant en tots els trams afectats, inclòs extrems i rodalies i les modificacions d’acord amb el 

desenvolupament de les obres. 

 

Condicions generals: 

 Les marques viàries han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats per la D.F. 

 La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

 Els senyals de circulació han d’estar fixats al suports i col·locades en pla vertical en la posició indicada i  aprovada per la D.F. 

 

Condicions del procés d’execució. 

La superfície on s’ha  aplicar la pintura de marques viàries provisionals ha d’estar neta i completament eixuta. 

S’han de protegir les marques viàries durant el procés d’eixugat. 

Als senyals i rètols de senyalització vertical, no s’han de produir danys a la pintura, ni bonys a la planxa, ni s’ha de foradar la planxa per fixar-la, s’ha 

d’utilitzar els forats existents. 

En tots els senyals, fites, balises, etc. s’ha de col·locar de manera que els garanteixi la seva verticalitat i immobilitat. 

En les barreres prefabricades les peces han d’estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

 

 

3.12 OBRES NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC 

A l’execució de les obres per a les quals no existeixen prescripcions consignades explícitament en el Plec, el Contractista s'atendrà al que resulti 

dels plànols i pressupostos, al que ordeni el Director d'Obra i a les practiques usuals en una bona construcció. 
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3.13 PROVES I ASSAIGS 

Abans de l’inici de les obres, el Contractista presentarà a la Direcció d'Obra una campanya de proves i assaigs de les diferents unitats d'obra i 

materials per a la seva aprovació. Així mateix el Contractista proposarà tres laboratoris homologats per a la realització de l’esmentada 

campanya, dels quals la Direcció d'Obra designarà el que jutgi més oportú. La Direcció d'Obra podrà no obstant, designar un laboratori 

homologat si desestima els proposats. 

 

3.14 MAQUINARIA I EQUIPS 

El Contractista haurà de mantenir en condicions òptimes de funcionament la maquinaria i equips especificats en la documentació tècnica 

presentada per a l’execució, respectant els dies de posta a disposició per l’execució de cadascuna de les unitats d'obra. El Contractista podrà 

proposar a la Direcció d'Obra la substitució dels equips i maquinaria per altres que s'adaptin millor a les necessitats aparegudes en el transcurs de 

la mateixa. Així mateix la Direcció d'Obra podrà ordenar l’ús de maquinaria no prevista o la substitució d'aquella que resulti inadequada per a 

l’òptima realització de l’obra. 

 

3.15 SEGURETAT I SALUT 

El Contractista presentarà al Coordinador de seguretat i salut designat per la propietat ,per a la seva aprovació ,un Pla de Seguretat i Salut en el 

que es contemplin les mesures que s'adoptaran en cada tall o unitat d'obra, circulació de vehicles i moviments de terres. El Contractista estarà 

obligat a complir les Ordenances Vigents i altres disposicions i documents legals sobre aquestes matèries. El coordinador de seguretat, podrà, en 

el transcurs de l’obra emetre les ordres que considera necessàries, sense que per això el Contractista quedi eximit de les seves obligacions. 
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4. AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

 

4.1 CONDICIONS GENERALS 

A més de les especificacions contingudes en el Plec de Clàusules Administratives Generals, seran d'aplicació les següents normes: 

Totes les unitats d'obra s'abonaran per longitud, superfície, volum o unitat, segons estiguin especificades en el quadre de preus nombre un (1). 

En els preus de les diferents unitats d'obra hi van inclosos els materials, la maquinaria i els mitjans auxiliars emprats en elles, així com les despeses 

que originin les proves corresponents en tant que no sobrepassin el límit fixat en l'article corresponent d'aquest Capítol. 

A càrrec del Contractista queda la conservació de la totalitat de les obres provisionals i definitives d'aquest Projecte i conseqüentment, la reparació i 

reconstrucció de les parts que puguin resultar malmeses per causes imputables al Contractista o que es comprovi que no presenten les condicions 

exigides en aquest Plec. Aquesta obligació s'estén als amuntegaments de materials certificats, i per tant, correspon al Contractista l'emmagatzematge 

i guardaria i també la reposició dels que es puguin perdre, destruir o malmetre. Per a totes aquestes operacions, que no seran d'abonament, el 

Contractista seguirà les instruccions de l'Enginyer Encarregat. 

Mensualment l'Administració estendrà al Contractista un certificat que acrediti les obres realment executades durant el mes, i que tindrà caràcter 

provisional i que serà a compte de la liquidació final. 

 

4.2 REPLANTEIG 

Les operacions de replanteig que es facin amb anterioritat o durant l'execució de les Obres seran a càrrec del Contractista. 

 

4.3 MOVIMENT DE TERRES 

4.3.1 Treballs preliminars 

4.3.1.1 Aclariment i esbrossada. 

L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou 

també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.  En cas d'utilització 

d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per 

la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 

 

4.3.1.2 Escarificat, rassanteig i compactació. 

Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament 

independent. 

 

4.3.2 Excavacions 

4.3.2.1 Excavació de terra vegetal. 

L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 

El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a 

abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el 

contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de 

seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els  

pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 

Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

 

4.3.2.2 Excavació en desmunt de l'esplanació. 

L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, 

presos immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per 

l'Enginyer Director, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 

Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les 

rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d'emprament, 

instal·lacions o aplecs, allisada de talussos  i quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les obres. 

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 

director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
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El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol 

altre tipus de despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa 

adjudicatària a la licitació considerat el preu “ a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre de Preus. 

 

4.3.2.3 Pretall en talussos. 

Les operacions de pretall en les excavacions en desmunt en roca es mesuraran per metre quadrat (m²) realment executats, sempre i quan la Direcció 

d’Obra indiqui expressament l’execució d’aquesta unitat.  En la resta de situacions es considera inclòs dins de les unitats d’excavació en desmunt. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons els preus que figuren en el Quadre de preus. 

 

4.3.2.4 Excavació de rases i pous. 

L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es 

mesurarà obtinguts trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En 

excavacions de fonaments d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base inferior dels qual, situada a la cota de 

fonament, és determinada per la superfície de costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de la sabata contra 

el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora 

de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de l'amidament teòrica definida al paràgraf 

anterior, essent aquesta l'única objecte d'abonament. 

Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà 

d'abonament. 

En el preu corresponent s’inclou els camins d’ accés als talls, reatalusat, l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el transport de productes sobrants 

a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou excavat. En 

cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director 

de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, inclòs la voluduara. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa 

adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 

L’exavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de preus. 

 

4.3.3 Terraplens  

Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el 

grau de compactació exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 

El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-se de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 

El preu d’abonament inclou els camins d’ accés als talls, el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot cànons de préstecs en els casos 

necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones que no requereixin 

i altres activitats que facin falta. 

Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus. 

L’abonament d’aquesta unitat d’obra es realitzarà segons el preu que figura en el Quadre de Preus. 

 

4.3.4 Replens 

El replè i compactació de terraplè o rases quan el material de replè sigui de la mateixa excavació, ja sigui de la extreta al lloc d'utilització o en altres 

parts de l'obra, es mesurarà i pagarà en tot el volum pels metres cúbics (m3) d'estesa i compactació, mesurats per diferència entre els perfils presos 

abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, una vegada compactat el replè segons la secció tipus teòrica, segons les especificacions que per a aquest 

tipus d'unitat d'obra s'exigeixen en aquest Plec, amb deducció del volum ocupat pels elements col·locats. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució 

i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

El replè i compactació de rases quan el material de replè sigui procedent de préstec i per tant exterior a la zona d'obres, es mesurarà i pagarà en tot el 

volum pels metres cúbics (m3) d'estesa i compactació, mesurats per diferència entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals, una 

vegada compactat el replè segons la secció tipus teòrica, segons les especificacions que per a aquest tipus d'unitat d'obra s'exigeixen en aquest Plec, 

amb deducció del volum ocupat pels elements col·locats. 

El preu assenyalat comprèn el cànon d'extracció de subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris 

per a la seva execució i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 
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4.3.4.1 Sorra per a recolzament de canonades 

La formació de la base de sorra per a l'assentament del tub de sanejament es mesurarà i pagarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre les dades 

finals d'acord amb les dimensions teòriques previstes en el Projecte. Dins de la compactació al noranta-cinc per cent (95%) del Proctor Modificat 

s'inclou l'aigua. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució 

i, en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

4.3.4.2 Grava per a drenatge 

El subministrament i vessat de grava es mesurarà en metres cúbics (m3) per diferència entre el perfil inicial (anterior al vessat) i perfil final segons 

dimensions teòriques en Plànols i d'acord amb les condicions indicades en aquest Plec. 

Els preus indicats comprenen la totalitat dels treballs necessaris per la col·locació, així com el subministrament, utilització i manipulació dels materials, 

maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada 

per la Inspecció Facultativa. 

 

4.3.5 Acabats 

4.3.5.1 Allisada de talussos. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats d'excavació, terraplè i afermament. 

 

4.3.5.2  Reatalusat en desmunts. 

No serà objecte d'amidament i abonament per aquest article, ja  que es considera inclòs dins de les unitats d'excavació. 

 

4.3.5.3 Aportació i extensió de terra vegetal. 

L'extensió de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre perfils transversals. No seran d'abonament els 

augments de gruix sobre els previs a les seccions tipus dels plànols o dins dels límits ordenats per l'Enginyer Director. L'extensió de terra vegetal s'abonarà 

segons el preu unitari establert en el quadre de preus. 

 

4.3.6 Obres diverses 

Formació de passamurs 

Unitat de quantitat realment executada . 

 

4.4 CANONADES 

4.4.1 Tubs 

Els tubs i juntes s'abonaran com a longitud global de tubs i juntes col·locades i resultants d'aplicar en el terreny les indicacions dels plànols o del Director 

d'Obra, no essent d'abonament els excessos no autoritzats per aquest. S'abonarà com a longitud de canonada la corresponent als pous i arquetes. Les 

longituds de canonada així obtingudes s'incrementaran en un cinc per cent (5%) per tenir en compte les pèrdues per retalls. 

 

4.4.2 Pous i pericons 

Es mesuraran per unitats (Ut) de pou totalment construït, o bé per metre de fondària segons s'especifiqui al quadre de preus. El preu inclou el formigó 

de solera, fàbrica de maó i formigó HA-25 en alçats, armadures i, quan s'escaigui, encofratge i desencofrat, arrebossat i lliscat, tapa o reixeta, marc i 

graons per a formació d'escales de gat.   

Així mateix, el pous imbornals s'amidaran per unitat de pou. 

L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà d'acord amb el preu corresponent que figura en el Quadre de preus. 

 

4.4.2.1 Pates 

El subministrament i col·locació de pates es mesurarà i abonarà per unitats realment col·locades i acabades segons les condicions indicades 

en aquest Plec i en la disposició indicada als Plànols del Projecte. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà d'obra necessaris per a l’execució, així 

com les necessitats circumstancials que calguin per a que l’obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 

 

4.4.3 Marcs i tapes 

subministrament i col·locació de mares i tapes metàl·liques de pous de registre es mesurarà i pagarà per unitats realment executades i acabades 

segons les condicions indicades en aquest Plec i als Plànols del Projecte. 

El preu assenyalat comprèn el subministrament, manipulació i ús de tots els materials, maquinaria i mà d'obra necessaris per a l’execució, així 

com les necessitats circumstancials que es requereixin per a que l'obra realitzada sigui aprovada per la Direcció d'Obra. 
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4.5  FORMIGONS 

Els formigons s'amidaran per metres cúbics (m3) realment col·locats a obra, mesurats sobre els Plànols. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus, com per exemple: 

S'inclouen en els preus totes les operacions i materials necessàries per a la fabricació, transport, posada en obra en les condicions descrites, 

compactació, execució de juntures i reg i curat del formigó segons les prescripcions del Director d’Obra. 

S’inclouen també els excessos de formigó derivats de sobreamples en l’execució, d’irregularitats del terreny o de les capes granulars sobre les quals 

s’estenen soleres o capes de neteja, i els excessos derivats de la falta de confinament lateral, com es el cas també de les capes de neteja. 

Els preus inclouen així mateix l'anivellament de les soleres i lloses i l'acabament llis de les superfícies no encofrades. 

No seran d’abonament els increments derivats de la modificació per part del Director d’Obra del gruix màxim d’àrid, tipus i quantitat de ciment i 

consistència del formigó per tal d’aconseguir uns formigons d’una alta compacitat i impermeabilitat (veure article referent a l’obtenció de la fórmula 

de treball). Aquestes modificacions consisteixen bàsicament en la reducció del gruix màxim d’àrid de 20 mm a 12 mm, la dosificació mínima de 

ciment de 200 Kg/m3 en els formigons en massa i de 250 kg/m3 en els formigons armats, una relació aigua/ciment com a màxim de 0,65 i una 

consistència com a màxim tova en els formigons posats a obra, i fluida en els formigons de prefabricats. 

No seran d’abonament les operacions que a judici del Director d’Obra s’hagin de realitzar per netejar, enfoscar i reparar les superfícies de formigó en 

les que s’acusin irregularitats dels encofrats superiors a les tolerades, o les que presentin defectes, incloent-hi les coqueres. 

Així mateix no seran d’abonament l’execució de matavius, impermeabilització dels tirantets amb morter sense retracció i detalls d’obra propis d’una 

bona execució. 

 

4.6 ACER PER ARMAR 

Les armadures d'acer s'amidaran per quilograms (Kg) realment col·locats a obra, en base als plànols de construcció, per mitjà de la seva longitud, 

incloent solapaments i aplicant les pesades unitàries als diferents diàmetres emprats. 

Pel seu abonament s’utilitzaran els preus corresponents que figuren en els quadres de preus, com per exemple: 

Kg. Acer corrugat per armadures 

Els especejaments dels armats seran realitzats pel contractista, que els facilitarà a la Direcció d’Obra pel seu contrast i la seva aprovació sense que 

això comporti l’acceptació o aprovació del sistema constructiu emprat per la seva col·locació que és responsabilitat pròpia del contractista. 

Els preus inclouen el subministrament i la col·locació de les armadures, la diferència entre els especejaments i el ferro realment col·locat a obra i la 

part proporcional de barres i ferros auxiliars destinats a recolzar els engraellats i mantenir la seva separació relativa. També inclou els separadors que 

mantenen el recobriment amb l'encofrat o amb el formigó de neteja. 

 

4.7 ENCOFRATS I MOTLLES 

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre plànols d'acord amb els corresponents preus unitaris que figuren 

als Quadres de preus. 

Els preus inclouen totes les operacions necessàries per materialitzar formes especials com matèries, caixetins, remats singulars definits en plànols, etc. 

També inclou la col·locació i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construcció de xapes, maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar 

necessària pels correctes aplom, anivellació i rasanteig de superfícies. 

 

4.8 PAVIMENTACIÓ 

4.8.1 Capes granulars 

Tot-u natural. 

El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 

 

Tot-u artificial. 

El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 

No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la compensació de la minva de gruixos de capes subjacents 

 

 

 

 

4.8.2 Mescles bituminoses 

Mescles bituminoses en calent. 

La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada 

capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als  
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Plànols, pel gruix  menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs 

de control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la 

preparació de la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 

El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l'amidament abonable 

de cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i 

col·locació. 

 

4.8.3 Regs i tractaments superficials 

Regs d'emprimació. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot  inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals. 

 

Regs d'adherència. 

Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions tipus que figuren als plànols, tot  inclòs. 

No seran d'abonament els excessos laterals 

 

4.11.4       Vorades i voravies 

Vorada prefabricada 

El subministrament i col·locació de la vorada de formigó es mesurarà per metres lineals mesurats en obra si són de reposició i sobre Plànols si són de nova 

planta. 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, 

en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

Rigola prefabricada de morter de ciment blanc 

El subministrament i col·locació de la rigola es mesurarà per metres lineals mesurats en obra si són de reposició i sobre Plànols si són de nova planta. 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, 

en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa.  

 

Vorera de panot 

(M2 de vorera de panot de qualsevol dimensió, presa amb ciment portland sobre solera de formigó en massa tipus HM-20, d’un gruix de 10 cm, inclosa 

p.p. de panots especials per a formació de guals i passos de vianants). 

El paviment de vorera amb rajoles de panot hidràulic es mesurarà i abonarà pels metres quadrats realment executats, mesurats en obra, quedant inclòs 

en el seu preu unitari la solera de formigó, el morter d'assentament i la beurada del rejuntat final. 

El preu d'aplicació inclou el subministrament, manipulació i utilització de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris per a la seva execució i, 

en general, totes les necessitats circumstancials precises per tal que l'obra realitzada sigui aprovada per la Inspecció Facultativa. 

 

4.9  SEGURETAT VIÀRIA I DESVIAMENTS PROVISIONALS 

P.A. de cobrament íntegre per a la seguretat viària, senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l’execució de les obres, segons 

indicacions de la D.F. 

El preu de la unitat inclou tots els conceptes i operacions incloses en la definició i condicions de la partida d’obra executada. 

 

4.10 UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Les obres no previstes en el Projecte i que calgui realitzar a judici de l'Enginyer Encarregat, es pagaran aplicant els preus unitaris del Quadre de Preus. 

Si aquests no exhaurissin la valoració d'aquestes obres es faran els necessaris contradictoris entre l'Administració i la Contracta basant-se en els que 

figuren en el present Projecte actualitzats al moment del seu ús o aplicació. 

 

 

 

 

4.11 RESERVA PER A MATERIALS, ELEMENTS I INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L'Administració es reserva el dret d'adquirir per sí mateixa aquells materials propis o elements que per la seva naturalesa especial no siguin d'utilització 

normal en les Obres, o estiguin subjectes a la situació dels mercats en el moment de l'execució; podent, d'acord amb aquest apartat, contractar 

separadament subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamació. 
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Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de proves per part de la casa subministradora o 

instal·ladora, si bé se li pagaran totes les despeses que això origini, calculades contradictòriament per la Inspecció Facultativa. 

 

4.12 PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Alçades a justificar" i "Partides Alçades d'abonament íntegre". 

Es consideren "Partides Alçades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris. Aquestes 

s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les seves condicions i al resultat de les mesures corresponents. 

Quan els preus d'una o vàries unitats d'obra de les que integren una partida alçada a justificar no figurin incloses en els quadres de preus, es procedirà 

conforme al que s'ha disposat en el paràgraf segon de l'article 150 del Reglament General de contractació de l'Estat. 

Perquè la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació del Projecte hauran de complir-se conjuntament les dues condicions 

següents: 

1a. Que l'Administració contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada. 

2a. Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la seva valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous 

preus d'aplicació, no excedeixi de l'import figurat en el Projecte. 

Es consideren "Partides Alçades d'abonament íntegre" aquelles que es refereixin a treballs definits en els documents  contractuals del Projecte i no siguin 

susceptibles de mesurament segons el Plec. 

Les partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats els treballs o obres a les quals es refereixen 

d'acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del que pugui establir el Plec de prescripcions tècniques particulars respecte del seu 

abonament fraccionat en casos justificats. 

Quan l’especificació dels treballs o obres constituïts d'una partida alçada d'abonament íntegre figuri de manera incompleta, imprecisa o insuficient al 

final de la seva execució, s'atindrà a les instruccions que dicti per escrit la Direcció d'Obra, contra les quals podrà alçar-se el Contractista, en cas de 

disconformitat, en la forma que estableix el Reglament General de Contractació de l'Estat. 

 

4.13 OBRES QUE NO SÓN D'ABONAMENT 

No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de l'Enginyer Encarregat en contra i que el Contractista hagi executat 

per error, per comoditat o per conveniència. 

 

4.14 NORMES COMPLEMENTÀRIES D'AMIDAMENT I PAGAMENT 

Per totes les unitats no definides i que consten en el Quadre de Preus del Projecte, s'entén que el pagament correspon a l'obra totalment executada i 

acabada d'acord amb el Plec de Condicions, incloent mà d'obra, materials, estris i maquinària precisa i totes les despeses ocasionades per deixar l'obra 

realitzada de conformitat amb allò prescrit al present Projecte. 

 

4.15 CERTIFICACIONS 

Les obres executades es pagaran al Contractista per mitjà de certificacions mensuals o no, que incloguin relacions valorades de les obres realment 

executades en el període a que fa referència  

cada certificació d'acord als Preus del Quadre aplicats segons aquest capítol del Plec i entenent-se compreses les valoracions descrites per a cada 

unitat en els articles del Capítol 3 d'aquest Plec. 

Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidació final, sense que això impliqui l'acceptació o la conformitat amb les 

obres certificades, que queda suspesa fins a la recepció, i per tant susceptible de realitzar canvis que per consumar aquest fet es sol·licitessin per 

part de l'Administració. 

 

4.16 OBRES I MATERIALS DE PAGAMENT EN CAS DE RESCISSIÓ DE LA CONTRACTA 

Pel cas de rescissió de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran de pagament més obres incompletes que les que constitueixin unitats 

completes definides en el Quadre de Preus, sense que es pugui demanar la valoració d'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que l'establerta 

en l'esmentat Quadre. Qualsevol altra operació realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no seran objecte de 

pagament, llevat d'amuntegaments i/o obres especials d'infrastructura. 

 

4.17 OBRES INCOMPLETES 

Quan per rescissió o altra causa sigui precís valorar obres incompletes, s'aplicaran els preus i descomposicions que figuren en el quadre de preus 

nombre dos (2), sense que es pugui pretendre la valoració de qualsevol descompte de forma diferent. 

En cap cas tindrà dret el Contractista a reclamació fonamentada en insuficiència o omissió dels elements que componen el preu contingut en 

l’esmentat quadre. 

En el cas que durant l’obligat reconeixement es trobessin defectes o danys imputables al Contractista, aquest queda obligat a reparar-los i el 

termini de garantia s'ampliarà sis (6) mesos més. 
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4.18 MATERIALS EN DIPÒSIT 

En cap cas s'abonarà al Contractista cap material que no estigui col·locat en dipòsit. Quan procedeixi, aquest materials s'abonaran d'acord al 

Plec de Clàusules Administratives Generals. 

Si el terreny utilitzat per al dipòsit del material és de propietat particular, no es farà l'abonament fins el seu ús en obra, excepte si el Contractista 

presenta documentació suficient, a judici del Director d'Obra, en la que el propietari del terreny reconegui que el material arreplegat és propietat 

de l'Administració i que està satisfet el lloguer pel temps que el material pugui ocupar el terreny. 

 

4.19 PROVES I ASSAIGS 

Totes les despeses ocasionades per les proves i assaigs dels materials, fabriques o altres obres acabades, seran de compte del Contractista, estant 

inclosos en els preus de les distintes unitats d'obra. El seu abonament no excedirà de l’u per cent (1%) del pressupost d'adjudicació de les obres. 

Tot assaig que no hagi donat resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties haurà de repetir-se de nou a càrrec del Contractista. 

 

4.20 DESPESES DIVERSES DE COMPTE DEL CONTRACTISTA 

El Contractista tindrà l’obligació de muntar i conservar pel seu compte serveis adequats d'aigua i sanejament, tant per a les obres com per l’ús 

del personal, instal·lant i conservant els elements precisos per a aquest fi. 

El Contractista haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessàries per a l’execució de les obres, amb excepció dels corresponents a les 

expropiacions de terreny que s'hagin d'ocupar de manera permanent. 

A més seran de compte del Contractista les indemnitzacions que tinguin lloc per perjudicis ocasionats a tercers per ocupacions temporals de 

terreny, per interrupció de serveis públics o particular, danys causats en els seus béns per obertura de rases o desviació de lleres, habilitació de 

camins provisionals, explotació de préstecs i pedreres, àdhuc cànon o indemnització als seus propietaris, establiment de vivendes, oficines, 

magatzems i tallers, dipòsit de maquinaria i materials i instal·lacions sanitàries. S'exceptuen els danys ocasionats a la xarxa de distribució existent 

per causa de força major durant l’excavació de la xarxa de sanejament, que pogués produir-se. 

També seran de compte del Contractista la construcció de tots els camins provisionals d'accés que calgui construir per a les obres, així com els 

permisos i indemnitzacions que per aquesta causa siguin precisos d'obtenir i abonar. 

Totes aquestes obres estaran supeditades a l'aprovació del Director d'Obra en el que es refereix a la seva ubicació, cotes, etc..., i en el seu cas, 

en l'aspecte de les mateixes quan l’obra principal així ho exigeixi. 

Si, previ avís en un termina de trenta (30) dies a partir de la data d'aquell, el Contractista no hagués procedit a la retirada de totes les instal·lacions, 

eines, materials, etc..., després de l'acabament de l’obra, l'Administració podrà ordenar llur retirada per compte del Contractista. 

Les operacions de replanteig que es realitzin amb anterioritat o durant l’execució de les obres, així com les cates necessàries per a la localització 

de serveis seran a càrrec del Contractista. 

 

4.21 RESERVA PER A INSTAL·LACIONS ESPECIALS 

L’Administració es reserva el dret d'adquirir pel seu compte els propis materials o elements que per la seva mateixa naturalesa especial no siguin 

d'utilització normal en les obres, o estiguin subjectes a la situació de mercats en el moment d'execució, podent, d'acord amb aquest article, 

contrastar separadament, subministrament i col·locació de tots o part dels esmentats materials sense que el Contractista tingui dret a cap 

reclamació. Si aquest fos el cas, el Contractista donarà tota classe de facilitats per a la instal·lació i realització de proves per part de la casa 

subministradora o instal·ladora, si bé se li pagaran totes les despeses que això origini, calculades contradictòriament per la Direcció d'Obra. 

 

4.22 CONDICIONS GENERALS D'AMIDAMENT I ABONAMENT 

En tot allò que no es contradigui amb l’exposat en aquest Capítol, seran d'aplicació als efectes d'amidament i abonament de les obres, les disposicions 

contingudes al vigent Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l’Estat. 
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5. CONDICIONS GENERALS 

5.1 DOCUMENT DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 

 

Document núm. 1: Memòria i annexos 

Document núm. 2: Plànols 

Document núm. 3: Plec de condicions  

Document núm. 4: Pressupost 

 

El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 

 

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són d’obligat compliment, llevat modificacions 

degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són: 

 

Memòria 

Plànols 

Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions Tècniques Particulars) 

Mesuraments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost total 

 

La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, els estadets, els pressupostos parcials, resum de 

pressupostos i el pressupost per al coneixement de l’Administració. 

 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que això suposi que es 

responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’informació 

que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 

 

Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar 

cap modificació de les condicions del contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de 

bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport característiques dels materials 

d’esplanació, justificació de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

 

El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o 

ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte. 

 

Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas que s’incloguin com a document que complementi el 

Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen 

sobre les Condicions Tècniques Generals. 

 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, 

sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 

 

5.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes al contracte i en els documents que componen el 

projecte. Com a conseqüència d’això, està obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 

d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades 

les liquidacions parcials. 

 

5.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i 

plantilla que utilitzarà per a l’execució de les obres, amb les dades següents: 

 

a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 

b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que quedarà permanentment adscrit a aquesta, la 

qual cosa haurà de comunicar a la direcció facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la localitat 

on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i categoria del personal que ha de constituir la 

plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part del contracte a realitzar pel 

subcontractista. En general, la subcontractació es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, 

degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista disposarà a peu d’obra d’una línia 

telefònica i de FAX i servei de correu electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva localització immediata. 

h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal del contractista, sense obligació de respondre de cap 

dels danys que al contractista pugui causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la 

disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals. El contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la licitació i la direcció, per 

al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

5.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i 

s’ajustarà al que prescriu el Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió, 
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Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin 

necessaris per al compliment del contracte. 

 

5.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del Plec de Clàusules 

Administratives Generals. 

 

Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que 

resultin perjudicades. El contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d’aigua, així com 

del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 

 

El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds afectades, conforme estableix la 

clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu. 

 

5.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals, seran a càrrec del 

contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 

 

• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 

• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 

• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 

• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 

• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució 

de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i 

abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, 

etc. 

• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que corresponen a expropiacions i serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra 

• el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens 

necessaris per a l’execució i posada en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així com del visat 

del col·legi professional corresponent. 

• Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, seran a compte del contractista les despeses d’assaigs 

de Control de Qualitat, fins a l’1% del pressupost de licitació. 

• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats 

 

5.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l’obra 

contractada, tot ajustant-se al que disposen les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

 

5.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona construcció lliurement apreciades per la 

direcció tècnica de les obres. 

 

El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que calgui, a fi i efecte que pugui procedir al 

reconeixement de l’execució de les que hagin de quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 

reconeixement.  

 

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran 

subscrits per la  direcció tècnica de les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents 

unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, 

excepte que s’avingui amb el que proposi la direcció tècnica de les obres. 

 

5.9 MODIFICACIONS D’OBRA 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses en el contracte, sense l’aprovació 

prèvia per l’Administració de la modificació i del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a l’article 146 

de la LCAP. 

 

5.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat redactat pel director de l’execució de l’obra. 

 

L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la contractació d’obres de l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 

 

El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, 

d’acord amb el següent esquema de funcionament: 

 

1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa esmentat més amunt. 

2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el control corresponent; a tals efectes el contractista 

facilitarà al laboratori la seva tasca. 

3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 

4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 

 

5.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs. 

 

Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real 

Decret 1627/1997. 
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En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la seguretat i salut es considerarà  inclòs als preus unitaris. 

 

En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista haurà de presentar certificació que acrediti que té 

concertada una assegurança per respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 euros. 

 

L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el contractista no acrediti el compliment d’aquesta 

estipulació, sense que el període de suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de certificacions. 

 

5.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les 

afeccions al medi ambient siguin mínimes. 

 

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari per a la 

seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 

 

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. 

Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 

 

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres difícilment identificables en aquest 

moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la 

direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 

 

5.13 OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions, la direcció tècnica de les obres 

podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 

contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal 

executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 

 

5.14 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han de ser 

aprovats per la direcció de l’obra. També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció consideri necessaris per 

a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a 

càrrec del contractista. 

 

5.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els 

treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les 

quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell 

anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 

contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 

 

5.16 MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions 

següents: 

 

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades 

procedències, llevat autorització explícita del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 

procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a 

utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les prescripcions, sense 

que per això tingui dret a un nou preu unitari. 

 

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les despeses, cànons, 

indemnitzacions, etc., que es presentin. 

 

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà 

les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 

 

Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, 

certificats d’homologació estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 

 

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel director de les obres. 

 

5.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin 

les obres, amb relació al trànsit general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que 

rebi de la direcció. 

 

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si 

fossin obres definitives. 

 

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb 

càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte. 

 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, 

en aquest cas, si li convé al contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
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Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de 

l’obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el 

contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulació. 

 

La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del contractista. 

  

5.18 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses 

que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista. 

 

Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que 

s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per 

al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de 

transport a l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 

 

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o 

rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions del present 

plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap 

abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors quantitats de 

material procedent de préstecs. 

 

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents que facin relació al transport i 

abocament de materials, autoritzacions. permisos necessaris i canons.  

 

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent en matèria de medi ambient. 

 

El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició 

que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses de l’esmentada 

extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es 

podrà extreure cap tipus de material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del director de l’obra. 

 

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva 

autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret. 

 

5.19 EXPLOSIUS 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, detonadors i explosius es regirà per les disposicions 

vigents a l’efecte, completades amb les instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 

 

Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests mitjans, i el pagament de les despeses que els 

esmentats permisos comportin. 

 

El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria d’explosius i d’execució de voladures. 

 

Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte compliment del Reglament General de 

Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 

s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les 

preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya. 

 

La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri perillosos, encara que l’autorització pels mètodes 

utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges causats. 

 

El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de 

conservació garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta visibilitat. 

 

En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització d’explosius. 

 

5.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal 

efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del projecte. 

 

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de 

realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la 

direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les 

partides alçades existents a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. En llur defecte, hom es 

regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 

 

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres elements que s’hagin de conservar, es protegiran 

convenientment, per tal d’assegurar la seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de 

l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 

 

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. L’element reposat haurà de tenir les mateixes 

característiques que l’existent abans de malmetre’l. 

 

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui 

necessari respectar, o quan s’escaigui l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista estarà 

obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i 

risc de qualsevol tipus. 

 

El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, 

i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses originades o les disminucions de 

rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
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Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns treballs o s’han de reparar instal·lacions 

afectades, el cost corresponent serà íntegrament a càrrec del contractista. 

 

5.21 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica 

per part del contractista. 

 

El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments 

provisionals que siguin necessaris, sense que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments 

provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin. 

 

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats, es consideraran incloses als preus de 

contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de 

les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com 

en l’apartat anterior. 

 

5.22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, 

obres complementàries, com ara l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complirà les 

ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones 

amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 

 

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a l’esmentada execució per fases, es consideraran 

incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 

 

5.23 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el 

terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar 

la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 

 

Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes 

operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 

 

L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà dret a cap indemnització pel retard per dificultats en 

l’execució de les dites obres, en cas que la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, l’empresa 

contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 

5.24 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

• Neteja final de les obres.  

El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els 

materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar 

durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat de policia. 

 

• Recepció de les obres. 

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en 

presència del contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 

estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot 

fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments 

s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 

Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 5.8 d’aquest Plec, el contractista aportarà a la direcció tècnica tota la 

documentació necessària sobre els serveis realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de l’obra. 

 

Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa la legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa 

tensió i qualsevol altre tipus d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, butlletins, actes 

d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la 

normativa vigent. També disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, encara que no estiguin 

expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric 

a l’obra. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 

 

• Termini de garantia.  

El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de recepció, llevat que en el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini. 

 

Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 

enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 

 

En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del contracte per 

part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com disposa 

l’article 148 del TRLCAP. 

 

5.25 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir 

les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte 

(obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  

 

A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepció. Totes les despeses originades per aquest 

concepte seran a compte del contractista. 

 

També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà 

de tenir en compte, al càlcul de les seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que 

siguin convenients. 

 

5.26 LIQUIDACIÓ 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen els articles 110 i 147 del TRLCAP 

 

5.27 REUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als mesuraments per a obtenir l’import d’execució 

material de cada unitat d’obra. 

 

Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre 

de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: subministrament (inclòs drets de 

patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 

d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, normalment o incidentalment, necessàries per 

acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes. 

 

La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el 

contractista no podrà reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 

omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós quadres de preus figura una advertència a aquest 

efecte. 

 

Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real 

d’executar les obres: jornals i mà d’obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; procedència o 

distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció 

de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 

corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment 

informatiu. 

 

La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als corresponents articles del present plec, 

no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o materials 

no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren 

inclosos al preu unitari corresponent. 

 

5.28 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus o als pressupostos parcials o 

generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 

 

Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es 

justificaran a partir del quadre núm. 1 i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 

 

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a 

pagaments per administració, ja que s’abonarà únicament l’import de les factures. 

 

5.29 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es 

refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

 

Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari per al correcte acabament de la 

unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs 

als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 

 

L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè 

es consideren expressament inclosos als preus del contracte. 

 

Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la normativa relacionada a l’apartat 5.31 

 

5.30 PREVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió serà procedent si el contracte ha estat executat en el 

20% del seu  import i si han transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les aprovades pel RDL 2/2000 

que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis parcials que corresponguin en aprovar el programa de 

treball formulat pel contractista. 

 

5.31 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d’aplicació les disposicions següents: 

 

• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la legislació complementària. 

 

• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, 

mentre no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en 

tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 
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• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació d’aquestes obres. 

 

• RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no s’oposi al que estableix la LCAP. 

 

• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 

 

• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 

 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE 

esmentades als documents contractuals i, complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 

• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre 

que siguin esmentades a un document contractual. 

 

• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras 

Públicas. 

 

• Norma de construcción sismorresistente  parte general i edificación (NCSE - 02). 

 

• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 

• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE 

núm 149, de 23 de juny de 1986. 

 

• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 

de juliol, del Reglament d’execució de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988). 

 

• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 

 

• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 

1984. 

 

• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 

 

• Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el catàleg de residus. 

 

• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener 

de 1985. 

 

• Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 

 

• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 d’abril de 1987. 

 

• Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 

 

• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals vigents en matèria de residus industrials. 

 

• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 

 

• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 

36 de març de 1991), la qual està pendent de transposició al dret intern. 

 

• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent 

de transposar-se al dret intern). 

 

• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de explanaciones y drenajes”. 

 

• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 

 

• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors 

modificacions. 

 

• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 

 

• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998. 

 

• OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres 

de Carreteres y Puentes relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 

 

• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964.  

• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 

 

• OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 

 

• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig de 1989. 

 

• OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 

 

• OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 
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• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento, en aquells punts no especificats al 

present Plec o a les Instruccions Oficials. 

 

• Instrucción  para la recepción de cementos RC-03 

 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de construcció (RY - 85). 

 

• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 

 

• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 

 

• Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 

 

• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 1980) 

 

• Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE 

NÚM. 228 de 23/091986). 

 

• Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 28 de juliol de 1974). 

 

• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de 

sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949. 

 

• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la calitat de l‘agua per al consum humà 

 

• Norma NBI-CPI/91 

 

• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis complementaris de la NBI-CPI/91” 

 

• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i de serveis afectats (aigua, 

electricitat, telèfon i gas). 

 

• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de novembre. 

 

• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació 

i instruccions tècniques complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

 

• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

 

• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 

d’agost. 

 

• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al DOGC. 

 

• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient. 

 

• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi  

 

• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 

 

• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985   de 18 de desembre. 

 

• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia (Decret dels 12 de maig de 1954). 

 

• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 

 

• Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 

 

• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 

 

• Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 

 

• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 

1974. 

 

• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973. 

 

• Codi de circulació vigent. 

 

• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat. 

 

• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les carreters en referència als materials 

 

• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
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• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas 

Complementàrias del Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 

 

• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento de explosivos”. 

 

• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-

CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 

 

• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del 

Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres arquitectòniques. 

 

• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre 

que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 

 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 

 

 

Campdevànol, gener de 2021 

 

Els arquitectes: 

 

 

 

 

 

Joan Tenas Torres   Alfredo Matas Guardeño 
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 01 treballs previs

01.01 ut de replanteig de les aliniacions del carrer i
atermenament de les parceles amb fites de formigó.

replanteig 2 2,00 2,00

2,00
01.02 pa de reposicions i desconeccions per afeccions a

serveis existents a justificar.
afectacions a serveis 1 1,00 1,00

1,00

22 de gener de 2021  Pàgina 1



AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 02 enderrocs i demolicions

02.01 pa de desmuntatge, carrega sobre camió i transport
de pergola exterior. estructura mixte ferro-fusta
ancorada sobre paviment de formigó.
Inclou: deposició a abocador autoritzat, gestió i
pagament de cànons.

mobiliari divers 1 1,00
pergola tipus 1, 6x7m
pergola tipus 2, 12,4m 1,00

1,00
02.02 pa de retirada d'elements urbans (topall, bancs,

escosells, papereres...) en zona d'afectació.

retirada d'elements urbans 1 1,00 1,00

1,00
02.03 ut de desmuntge i acopi de fanals existents per

posterior recuperació.
fanals vial peatonal 10 10,00
fanals passeig de mar 1 1,00 11,00

11,00
02.04 m2 d'extracció de paviments urbans de tot tipus en

zona d'afectació i carrega sobre camió i transport a
abocador o zona d'acopi.
Inclou: deposició a abocador autoritzat i gestió.

urbanització passeig de mar afectació 1 6,00 2,00 12,00
1 22,00 8,00 176,00
1 11,00 8,00 88,00

vorera accés aparcament 1 14,00 1,50 21,00
1 9,00 1,20 10,80

vial peatonal 1 125,00 8,00 1.000,00
remats 1 50,00 50,00
parterre passeig 1 11,00 4,00 44,00 1.401,80

1.401,80
02.05 pa d'extracció d'arbarat de tot tipus en zona

d'afectació i carrega sobre camió i transport a
abocador o zona d'acopi.
Inclou: deposició a abocador autoritzat i gestió..

extracció d'arbrat 32 32,00 32,00

32,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 03 exavacions i moviments de terra

03.01 m2 de subminsitre i col.locació de geotextil no teixit
DANOSA tipus DANOFELT PY 200 en funcions
mecàniques de separació i hidràuliques de filtració.

separació materials 1 110,00 10,00 1.100,00 1.100,00

1.100,00
03.02 m3 d'aportació de sauló procedent de la mateixa

excavació.amb estesa i piconatge del material al
95% del PM.
.- criteri de medició: volum teòric del perfil.

àrids en subbase 1 110,00 9,50 1,20 1.254,00 1.254,00

1.254,00
03.03 m3 de subbase granular tipus tot-ú  natural tipus

ZN-40 (de 40mm a pols i densitat a pila 1.750kg/m3),
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
gruix màxim de capa 20cm.
.- compliment del fus PG3, art. 500.3.1 i 500.3.2
.- s'aportada fitxa d'identificació del sòl emesa per
laboratori homologat, marcatge CE.

àrids en subbases 1 110,00 10,00 0,20 220,00 220,00

220,00
03.04 m3 d'excavació.a cel obert en terrenys durs a

màquina, per caixa de paviment, acopi terra vegetal
i càrrega sobre camió
.- criteri de medició: volum teòric del perfil a rebaixar.

afectació zona verda per continuïtat vial 1 50,00 0,50 25,00 25,00

25,00
03.05 m3 d'excavació de rases i pous en terrenys durs, a

màquina.
.- inclou càrrega sobre camió.
.- criteri de medició: volum teòric del perfil a excavar.
nota: si aflora roca viva es generara contradictori.

rases a limits
delimitació zona verda-paviment passeig 1 10,00 0,50 0,50 2,50
delimitació paviment passeig-calzada 1 20,00 2,50 0,50 25,00
delimitació parterre amb gespa 1 11,00 4,00 0,50 22,00
col.letor pluvials 1 105,00 0,60 1,20 75,60 125,10

125,10
03.06 m3 de replè de rases amb saulo de la mateixa

excavació, en capes de 25 a 30 cm de gruix..
.- criteri de medició: volum teòric del perfil.

col.letor pluvials 1 105,00 0,60 1,00 63,00 63,00

63,00
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PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 04 instal.lacions de sanejament i aigues netes

04.01 ml de subminstre i col.locació de canalització
subterrània per sanejament sense pressió de 400mm
diàmetre nominal amb tub corrugat tipus "sanecor"
d'uralita o similar.
condicions tècniques de col.ocació segons manual
empresa subministradora.
sistema d'unió: amb copa i junta elàstica.
rigidesa circumferencial específica: RCE 8kn/m2.
color: teula RAL 8023
Inclou connexions entre canonades, a pous, peces
especials i accessoris.

col.lector general 1 105,00 105,00 105,00

105,00
04.02 m3 de formigó en massa HM-15 per a la protecció de

tubs i intal.lacions.
col.lector general 1 105,00 0,60 0,30 18,90 18,90

18,90
04.03 ut de pou de registre circular de formigó en massa

de D100 i 1.5m d'alçada format per conus assimetric i
5 peces arandel.la de recrescut casa "palau" o similar
sobre base de formigó de 15cm de gruix, tapa

pou de connexió xarxa municipal 1 1,00
pou de registre 2 2,00 3,00

3,00
04.04 ut de subministre i col.locació d'embornal de formigó

sifònic en massa de 55x30x70 casa "palau" o similar
assentat sobre solera de formigó de 15cm, amb reixa
i bastiment concau en "V" de ferro fos tipus RM-1 de
fundicions olotenses o similar.
Inclou:
.-connexió a col.lector amb tub corrugat alveolar de
D200mm tipus "uralita" 160 color teula.

embornals 8 8,00 8,00

8,00
04.05 Ut. de connexió de col.lector horitzontal a la xarxa

municipal de sanejament.
Totalment acabat amb reposició de paviments
inclòs.

connexió a xarxa 1 1,00 1,00

1,00
04.06 ml de subministre i col.locació de conjunt canal i

reixa de planxa gavanitzada 100 a 200 mm i 130 a
160 mm d'alçària, col·locada sobre base de formigó i
connectada a l'existent.

afectació en zona de concessió
administrativa

1 8,50 8,50

1 14,00 14,00 22,50

22,50
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PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 05 instal.lacions d'enllumenat públic

05.01 ut de recuperació de fanal i adequació per
adaptació per nova lluminària. Totalment acabats
amb els treballs necessàris per la seva co.locació i
instal.lació.
Inclou: decapació, tractament amb imprimació i
dues capes d'acabat amb pintura tipus oxiron.

fanals recuperats 9 9,00 9,00

9,00
05.02 ut de subministrament i muntatge de columna amb

perfil d'acer de secció quadrada, de 3,6 m d'altura
amb braç de la mateixa secció de 2 metres de
longitud tipus "fanal L" amb base platina i portella per
ubicar les connexions i caixa de fusibles, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou:
.- fonamentació amb pou de 80x80x120cm.
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.
.- pintat del bacul amb capa base antioxidació i
lacat amb el mateix color dels baculs existents. petit
material, accessoris i tot el necessari per deixar-ho
totalment muntat, connectat i provat.

9 9,000 9,000

9,00
05.03 ut de subministrament i muntatge de lluminària, de

1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL
de 58 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de
vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat
termoesmaltat; difusor de metacrilat; balast
magnètic; protecció IP65; instal·lació a l'interior del
bacul de la lluminaria.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

9 9,000 9,000

9,00
05.04 ut de subministre i muntatge de tallacircuit amb

fusible cilíndric  de 6 A, unipolar, amb portafusible
articulat  de 10x38 mm i muntat superficialment a
l'interior del bacul de la lluminària, col.locada com a
mínim a 30 cm d'alçada.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

9 9,000 9,000

9,00
05.05 ml de subministre i muntatge de cable amb

conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub diàmetre
20 mm dins bacul lluminària.
inclou:
.- tub de protecció, petit material, accessoris i tot el
necessari per deixar-ho totalment muntat, connectat
i provat.

72 72,000 72,000

72,00
05.06 ml de subministrament i muntatge de cable amb

conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub enterrat.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

145 145,000 145,000

145,00
05.07 ml de subministrament i instal.lació de banda

contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora. Tot inclòs.

145 145,000 145,000

145,00
05.08 ml de subministrament i muntatge de tub corbable

corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

145 145,000 145,000
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

145,00
05.09 ml de subministrament i muntatge de conductor de

coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

trams 175 175,000 175,000

175,00
05.10 ut de subministre i muntatge de piqueta de connexió

a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

3 3,000 3,000

3,00
05.11 ut de subministrament i muntatge de bastiment  i

tapa per a pericó de serveis, de fosa de 420x420 mm
tipus C-250, col·locat amb morter sobre arqueta de
40x40 de formigó prefabricat sobre base de 10cm de
formigó de 60x60cm.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

3 3,000 3,000

3,00
05.12 pa de realització dels treballs per a la connexió de la

nova xarxa d'enllumenat públic a l'existent.
inclou:
.- obra civil
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

1 1,000 1,000

1,00
05.13 pa de legalització instal.lació.

Inclou legalització, impostos i taxes (tot a càrreg del
contractiste adjudicatari).

legalització 1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 06 ferms i paviments

06.01  m2 de paviment de formigó HA-20 N/mm2 de 15cm
de gruix, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat reglejat.

paviment base
vial 1 130,00 8,50 1.105,00
passeig 1 9,50 2,00 19,00 1.124,00

1.124,00
06.02  m2 de paviment de formigó HA-20 N/mm2 de 15cm

de gruix, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat igual a l'existent..

afectació en zona de concessió
administrativa

1 13,00 8,00 104,00 104,00

104,00
06.03 kg de reforç amb incorporació de fibra metàl.lica a

m3 formigó (FRFM).
quantía: 4kg/m3.

paviment base
vial 1 130,00 8,50 0,15 165,75
passeig 1 9,50 2,00 0,15 2,85
afectació en zona de concessió
administrativa

1 13,00 8,00 0,15 15,60 184,20

184,20
06.04 ml de subministre i col.locació de rigola de formigó

bicapa de 20x20x8cm amb peces de morter de
ciment amb acabat  blanc sobre base de formigó no
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor,
col.locades amb morter de ciment.

passeig de mar 1 20,00 20,00
carrer de serveis 1 18,00 18,00

1 8,00 8,00 46,00

46,00
06.05 ml de subministre i col.locació de vorada recta de

formigó de doble capa tipus P2 de 100x20x8cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20N/mm2 de 20
a 25cm d'alçada, rejuntat amb morter mixt 1:1:6.

vial 1 11,00 11,00
1 8,00 8,00

zona concessió administrativa 2 4,00 8,00
2 11,00 22,00 49,00

49,00
06.06 ml de subministre i col.locació de vorada recta de

formigó de doble capa tipus T3 de 17x28x14cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20N/mm2 de 20
a 25cm d'alçada, rejuntat amb morter mixt 1:1:6.

vorada tipus T3
zona d'afectació en concessió
administrativa

1 20,00 20,00

carrer de serveis 1 18,00 18,00
1 8,00 8,00 46,00

46,00
06.07 ml de subministre i col.locació de vorada

prefabricada tipus badem per a formació de guals
per un ample de 1.20cm. per entrega amb vorada
tipus T3, amb dos peces laterals de 40x120x30cm i
peces centrals de 40x60x10cm sobre llit de formigó
HM-20 de 15cm de gruix.
Inclou: preparació, compactació de la capa
d'assentament i rejuntat de les peces amb morter de
cp.

badems 2 6,00 12,00 12,00

12,00
06.08 m2 de subministre i col.locació de paviment de

terratzo per exteriors amb acabat blanc de
30x30x4cm de 5 pastilles similar a l'existent, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment amb 200kg/m3 de ciment
portland i beurada de cp.
Inclou: anivellat i col.locació de tapes de registre.

carrer de serveis
reposicions de panot vorera existent 1 17,00 1,20 20,40

1 8,00 1,20 9,60 30,00

30,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

06.09 m2 de subministre i col.locació de paviment de llosa
de formigó de 40x20x7cm."vulcano" de BREINCO o
similar, color cendre especial, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment amb 200kg/m3 de ciment portland
i beurada de ciment.

vial peatonal 1 130,00 8,00 1.040,00 1.040,00

1.040,00
06.10 m2 de subministre i col.locació de paviment de

llosetes de formigó vibropremsat de 20x20x5cm, de
gruix similars a les existents, sobre llit de 15cm de
formigó amb reblert de junts amb sorra fina.
Inclou: pp junts de dilatació i contracció, formació
d'escossels, encaix amb mobiliari urbà o enllumenat,...

zona d'afectació passeig de mar 1 20,000 2,000 40,000 40,000

40,00
06.11 ml de subministre i col.locació de tira de 20cm

d'amplada amb llambordes de formigó vibropremsat
de 20x10x8cm, de gruix, similars a les existents, sobre
llit de 10cm de formigó HM-20 i capa de morter de
ciment.
Inclou reblert de junts amb sorra fina.

afectació en zona de concessió
administrativa

1 14,00 14,00

1 8,50 8,50 22,50

22,50
06.12 ml de subministre i col.locació de canal de formigó

vibropremsat de 40x30x12cm, de gruix similars a les
existents, sobre llit de 15cm de formigó amb reblert
de junts amb sorra fina.
Inclou: pp junts de dilatació i contracció, formació
d'escossels, encaix amb mobiliari urbà o enllumenat,...

vial peatonal 1 95,00 95,00 95,00

95,00
06.13 ut de subministre i col.locació d'escossell quadrat

enrasat amb el paviment d'acabat de 160x160cm
format per xapa galvanitzada de 12mm de gruix i
150mm d'alçada, amb pates per anclatge per la
part exterior per fixat la xapa amb el paviment base
de formigó.

vial peatonal 17 17,00 17,00

17,00
06.14 ut de subministre i col.locació de linia en paviment

amb tu quadrat enrasat amb el paviment d'acabat
de 50x50x3mm galvanitzat, amb pates per anclatge
per la part exterior per fixat la xapa amb el paviment
base de formigó.

afectació en zona de concessió
administrativa

1 7,00 7,00

1 14,00 14,00
1 13,00 13,00
2 12,00 24,00
1 10,00 10,00 68,00

68,00
06.15 pa de reposició i repas per ordre de DF, de tota clase

de paviments en zona d'afectació.
afectació paviments 1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 07 jardineria

07.01 m3 d'aportació i estesa de terra vegetal
seleccionada i millorada amb adobs d'alliberacoó
lenta, terra negra.

envolcall arbres 7 1,50 1,50 0,50 7,88
zona concessió administrativa 1 10,00 8,00 0,50 40,00 40,00

40,00
07.03 ut de subministre i plantació de taronger bord (citrus

aurantium) de 18-20cm de perímetre, amb camió
grua.
inclou:
.- 1m3 de terra vegetal al clot.
.- 2 tutors de control de creixement de fusta de pi
tractat DN8 i 250cm d'alçada.
.- primer reg

zona vial 9 9,00 9,00

9,00
07.04 ut de subministre i plantació de xipre (cupressus

sempervirens) de 18-20cm de perímetre, amb camió
grua.
inclou:
.- 1m3 de terra vegetal al clot.
.- 2 tutors de control de creixement de fusta de pi
tractat DN8 i 250cm d'alçada.
.- primer reg

zona de concessió administrativa 3 3,00 3,00

3,00
07.05 m2 de repercussió per subminsitre i plantació d'arbuts

tipus "beladre" (nerium oleander) i altres de mata
baixa tipus "tamarinto" (tamaricaceae).

zona afectació concessió administrativa 1 80,00 80,00 80,00

80,00
07.06 m2 de repercussió per m2 d'actuació de reg

automàtic o goteig autocompensat en parcs i jardins
amb un contingut important d'arbres i arbustiva de
petites dimensions i hidrosembra o entapissants.
Sistema d'anells tancats amb tub de polietilè de
32mm alimentats fins a armari de control per tub de
polietilè de 40mm. Inclou armari per electrovàlvules
de control d'1 a 24v, de cada sector governada amb
programador.
Sistema i espersors tipus "rain-bird" o similar.
Inclou:
.- connexió a xarxa existent.

concessió administrativa 1 80,00 80,00 80,00

80,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 08 serralleria de taller

08.01 ml de subministre de barana: xapa (llisa, perforada,
repujada o nervada) i passamà de ferro negre
treballada a taller i col.locada en obra.
Quantía: 35,0 kg/ml
Inclou una capa de pintura antioxidant.
Inclou anclatges HILTI HVS-HIS + HEA M12, M16 i M18,
AEH-500 en corrugats i soldadues segons detall.

barana vial peatonal 1 62,00 62,00 62,00

62,00
08.02 pa d'adaptació de suport de pergola metàl.lica.

Totalment acabat.
adaptacions mobiliari urba 1 1,00 1,00

1,00
08.03 ut de subministra i col.locació de banc amb

respatller, de llistons de fusta de castanyer, de
192x66x77cm, fixat a una superfície suport.Sèrie Luco
de ESCOFET o similar.
Inclou:
.- fixació atornillada amb 4 cargol M8x100mm i fixat
amb resina.
.- tractament fusta.
.- suport d'acer bicromatat
.- pintat al forn. Color plata texturitzat.

reposició bancs 1 1,00 1,00

1,00
08.04 ut de subministra i col.locació de paparera de

planxa d'acer zincat de 35x38x75cm, de 50 litres de
capacitat, fixat a una superfície suport. Tipus "Morella"
de ESCOFET o similar.
Inclou:
.- fixació atornillada oculta amb 2 cargol
M16x140mm i fixat amb resina.
.- pintat al forn. Color plata texturitzat.

reposcicio papareres 1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 09 gestió de residus

09.01 m3 de deposició controlada a centre de reciclatge
de residus barrejats no especials procedents de
construcció o demolició segons la llista europea de
residus (ORDEM MAN/304/2020).
Inclou:
.- cànon runes.

gestió residus generats 1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 10 compliment del RD 1627/97 (seguretat i salut)

10.01 pa compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre
les imposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció.
Inclou elaboració del pla de seguretat de cadascun
dels industrials implicats.

compliment RD-1627/1997 1 1,00
1% sobre l'import de cada certificació 1,00

1,00
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AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 11 compliment del decret 375 (control de qualitat)

11.01 pa per a la realització del programa de control de
qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves
segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de
control de qualitat, mesures i programes.

compliment D-375/1988, RD 314/2006 i
RD1247/2008

1 1,00

1% sobre l'import de cada certificació 1,00

1,00
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III.2 Pressupost 

  





PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

santa susanna, el maresme

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 01 treballs previs

01.01 ut de replanteig de les aliniacions del carrer i
atermenament de les parceles amb fites de formigó.

replanteig 2 2,00 2,00

2,00 350,00 700,00

01.02 pa de reposicions i desconeccions per afeccions a
serveis existents a justificar.

afectacions a serveis 1 1,00 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTOL 01 treballs previs 2.200,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

santa susanna, el maresme

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 02 enderrocs i demolicions

02.01 pa de desmuntatge, carrega sobre camió i transport
de pergola exterior. estructura mixte ferro-fusta
ancorada sobre paviment de formigó.
Inclou: deposició a abocador autoritzat, gestió i
pagament de cànons.

mobiliari divers 1 1,00
pergola tipus 1, 6x7m
pergola tipus 2, 12,4m 1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

02.02 pa de retirada d'elements urbans (topall, bancs,
escosells, papereres...) en zona d'afectació.

retirada d'elements urbans 1 1,00 1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

02.03 ut de desmuntge i acopi de fanals existents per
posterior recuperació.

fanals vial peatonal 10 10,00
fanals passeig de mar 1 1,00 11,00

11,00 150,00 1.650,00

02.04 m2 d'extracció de paviments urbans de tot tipus en
zona d'afectació i carrega sobre camió i transport a
abocador o zona d'acopi.
Inclou: deposició a abocador autoritzat i gestió.

urbanització passeig de mar afectació 1 6,00 2,00 12,00
1 22,00 8,00 176,00
1 11,00 8,00 88,00

vorera accés aparcament 1 14,00 1,50 21,00
1 9,00 1,20 10,80

vial peatonal 1 125,00 8,00 1.000,00
remats 1 50,00 50,00
parterre passeig 1 11,00 4,00 44,00 1.401,80

1.401,80 10,00 14.018,00

02.05 pa d'extracció d'arbarat de tot tipus en zona
d'afectació i carrega sobre camió i transport a
abocador o zona d'acopi.
Inclou: deposició a abocador autoritzat i gestió..

extracció d'arbrat 32 32,00 32,00

32,00 75,00 2.400,00

TOTAL CAPÍTOL 02 enderrocs i demolicions 21.068,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

santa susanna, el maresme

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 03 exavacions i moviments de terra

03.01 m2 de subminsitre i col.locació de geotextil no teixit
DANOSA tipus DANOFELT PY 200 en funcions
mecàniques de separació i hidràuliques de filtració.

separació materials 1 110,00 10,00 1.100,00 1.100,00

1.100,00 1,44 1.584,00

03.02 m3 d'aportació de sauló procedent de la mateixa
excavació.amb estesa i piconatge del material al
95% del PM.
.- criteri de medició: volum teòric del perfil.

àrids en subbase 1 110,00 9,50 1,20 1.254,00 1.254,00

1.254,00 3,00 3.762,00

03.03 m3 de subbase granular tipus tot-ú  natural tipus
ZN-40 (de 40mm a pols i densitat a pila 1.750kg/m3),
amb estesa i piconatge del material al 98% del PM,
gruix màxim de capa 20cm.
.- compliment del fus PG3, art. 500.3.1 i 500.3.2
.- s'aportada fitxa d'identificació del sòl emesa per
laboratori homologat, marcatge CE.

àrids en subbases 1 110,00 10,00 0,20 220,00 220,00

220,00 21,64 4.760,80

03.04 m3 d'excavació.a cel obert en terrenys durs a
màquina, per caixa de paviment, acopi terra vegetal
i càrrega sobre camió
.- criteri de medició: volum teòric del perfil a rebaixar.

afectació zona verda per continuïtat
vial

1 50,00 0,50 25,00 25,00

25,00 4,02 100,50

03.05 m3 d'excavació de rases i pous en terrenys durs, a
màquina.
.- inclou càrrega sobre camió.
.- criteri de medició: volum teòric del perfil a excavar.
nota: si aflora roca viva es generara contradictori.

rases a limits
delimitació zona verda-paviment
passeig

1 10,00 0,50 0,50 2,50

delimitació paviment passeig-calzada 1 20,00 2,50 0,50 25,00
delimitació parterre amb gespa 1 11,00 4,00 0,50 22,00
col.letor pluvials 1 105,00 0,60 1,20 75,60 125,10

125,10 14,32 1.791,43

03.06 m3 de replè de rases amb saulo de la mateixa
excavació, en capes de 25 a 30 cm de gruix..
.- criteri de medició: volum teòric del perfil.

col.letor pluvials 1 105,00 0,60 1,00 63,00 63,00

63,00 24,17 1.522,71

TOTAL CAPÍTOL 03 exavacions i moviments de terra 13.521,44
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

santa susanna, el maresme

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 04 instal.lacions de sanejament i aigues netes

04.01 ml de subminstre i col.locació de canalització
subterrània per sanejament sense pressió de 400mm
diàmetre nominal amb tub corrugat tipus "sanecor"
d'uralita o similar.
condicions tècniques de col.ocació segons manual
empresa subministradora.
sistema d'unió: amb copa i junta elàstica.
rigidesa circumferencial específica: RCE 8kn/m2.
color: teula RAL 8023
Inclou connexions entre canonades, a pous, peces
especials i accessoris.

col.lector general 1 105,00 105,00 105,00

105,00 50,00 5.250,00

04.02 m3 de formigó en massa HM-15 per a la protecció de
tubs i intal.lacions.

col.lector general 1 105,00 0,60 0,30 18,90 18,90

18,90 80,74 1.525,99

04.03 ut de pou de registre circular de formigó en massa
de D100 i 1.5m d'alçada format per conus assimetric i
5 peces arandel.la de recrescut casa "palau" o similar
sobre base de formigó de 15cm de gruix, tapa

pou de connexió xarxa municipal 1 1,00
pou de registre 2 2,00 3,00

3,00 425,00 1.275,00

04.04 ut de subministre i col.locació d'embornal de formigó
sifònic en massa de 55x30x70 casa "palau" o similar
assentat sobre solera de formigó de 15cm, amb reixa
i bastiment concau en "V" de ferro fos tipus RM-1 de
fundicions olotenses o similar.
Inclou:
.-connexió a col.lector amb tub corrugat alveolar de
D200mm tipus "uralita" 160 color teula.

embornals 8 8,00 8,00

8,00 150,00 1.200,00

04.05 Ut. de connexió de col.lector horitzontal a la xarxa
municipal de sanejament.
Totalment acabat amb reposició de paviments
inclòs.

connexió a xarxa 1 1,00 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

04.06 ml de subministre i col.locació de conjunt canal i
reixa de planxa gavanitzada 100 a 200 mm i 130 a
160 mm d'alçària, col·locada sobre base de formigó i
connectada a l'existent.

afectació en zona de concessió
administrativa

1 8,50 8,50

1 14,00 14,00 22,50

22,50 50,05 1.126,13

TOTAL CAPÍTOL 04 instal.lacions de sanejament i aigues netes 11.877,12
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

PU vial peatonal sector turístichoteler

Codi Descripció Uts Longitud Amplada Alçada Parcials Quantitat Preu Import

santa susanna, el maresme

tenas i matas arquitectes, slp

CAPÍTOL 05 instal.lacions d'enllumenat públic

05.01 ut de recuperació de fanal i adequació per
adaptació per nova lluminària. Totalment acabats
amb els treballs necessàris per la seva co.locació i
instal.lació.
Inclou: decapació, tractament amb imprimació i
dues capes d'acabat amb pintura tipus oxiron.

fanals recuperats 9 9,00 9,00

9,00 500,00 4.500,00

05.02 ut de subministrament i muntatge de columna amb
perfil d'acer de secció quadrada, de 3,6 m d'altura
amb braç de la mateixa secció de 2 metres de
longitud tipus "fanal L" amb base platina i portella per
ubicar les connexions i caixa de fusibles, segons
norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó.
Inclou:
.- fonamentació amb pou de 80x80x120cm.
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.
.- pintat del bacul amb capa base antioxidació i
lacat amb el mateix color dels baculs existents. petit
material, accessoris i tot el necessari per deixar-ho
totalment muntat, connectat i provat.

9 9,000 9,000

9,00 950,00 8.550,00

05.03 ut de subministrament i muntatge de lluminària, de
1576x170x100 mm, per a 2 làmpades fluorescents TL
de 58 W, amb cos de polièster reforçat amb fibra de
vidre; reflector interior de xapa d'acer, acabat
termoesmaltat; difusor de metacrilat; balast
magnètic; protecció IP65; instal·lació a l'interior del
bacul de la lluminaria.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

9 9,000 9,000

9,00 133,35 1.200,15

05.04 ut de subministre i muntatge de tallacircuit amb
fusible cilíndric  de 6 A, unipolar, amb portafusible
articulat  de 10x38 mm i muntat superficialment a
l'interior del bacul de la lluminària, col.locada com a
mínim a 30 cm d'alçada.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

9 9,000 9,000

9,00 22,01 198,09

05.05 ml de subministre i muntatge de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, de secció 3 x 2,5 mm2, amb
coberta del cable de PVC, col·locat en tub diàmetre
20 mm dins bacul lluminària.
inclou:
.- tub de protecció, petit material, accessoris i tot el
necessari per deixar-ho totalment muntat, connectat
i provat.

72 72,000 72,000

72,00 6,06 436,32

05.06 ml de subministrament i muntatge de cable amb
conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4 x 6
mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
tub enterrat.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

145 145,000 145,000
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145,00 13,71 1.987,95

05.07 ml de subministrament i instal.lació de banda
contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària,
col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canonada, per a malla senyalitzadora. Tot inclòs.

145 145,000 145,000

145,00 0,96 139,20

05.08 ml de subministrament i muntatge de tub corbable
corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.

145 145,000 145,000

145,00 14,65 2.124,25

05.09 ml de subministrament i muntatge de conductor de
coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en
malla de connexió a terra.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

trams 175 175,000 175,000

175,00 11,05 1.933,75

05.10 ut de subministre i muntatge de piqueta de connexió
a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm
de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3 mm de
diàmetre, clavada a terra.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

3 3,000 3,000

3,00 44,56 133,68

05.11 ut de subministrament i muntatge de bastiment  i
tapa per a pericó de serveis, de fosa de 420x420 mm
tipus C-250, col·locat amb morter sobre arqueta de
40x40 de formigó prefabricat sobre base de 10cm de
formigó de 60x60cm.
inclou:
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

3 3,000 3,000

3,00 300,00 900,00

05.12 pa de realització dels treballs per a la connexió de la
nova xarxa d'enllumenat públic a l'existent.
inclou:
.- obra civil
.- petit material, accessoris i tot el necessari per
deixar-ho totalment muntat, connectat i provat.

1 1,000 1,000

1,00 1.500,00 1.500,00

05.13 pa de legalització instal.lació.
Inclou legalització, impostos i taxes (tot a càrreg del
contractiste adjudicatari).

legalització 1 1,00 1,00

1,00 1.250,00 1.250,00
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TOTAL CAPÍTOL 05 instal.lacions d'enllumenat públic 24.853,39
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CAPÍTOL 06 ferms i paviments

06.01  m2 de paviment de formigó HA-20 N/mm2 de 15cm
de gruix, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat reglejat.

paviment base
vial 1 130,00 8,50 1.105,00
passeig 1 9,50 2,00 19,00 1.124,00

1.124,00 20,14 22.637,36

06.02  m2 de paviment de formigó HA-20 N/mm2 de 15cm
de gruix, abocament des de camió, estès i vibrat
amb acabat igual a l'existent..

afectació en zona de concessió
administrativa

1 13,00 8,00 104,00 104,00

104,00 30,00 3.120,00

06.03 kg de reforç amb incorporació de fibra metàl.lica a
m3 formigó (FRFM).
quantía: 4kg/m3.

paviment base
vial 1 130,00 8,50 0,15 165,75
passeig 1 9,50 2,00 0,15 2,85
afectació en zona de concessió
administrativa

1 13,00 8,00 0,15 15,60 184,20

184,20 5,00 921,00

06.04 ml de subministre i col.locació de rigola de formigó
bicapa de 20x20x8cm amb peces de morter de
ciment amb acabat  blanc sobre base de formigó no
estructural HNE-20/P/20 de 20 cm d'espessor,
col.locades amb morter de ciment.

passeig de mar 1 20,00 20,00
carrer de serveis 1 18,00 18,00

1 8,00 8,00 46,00

46,00 12,50 575,00

06.05 ml de subministre i col.locació de vorada recta de
formigó de doble capa tipus P2 de 100x20x8cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20N/mm2 de 20
a 25cm d'alçada, rejuntat amb morter mixt 1:1:6.

vial 1 11,00 11,00
1 8,00 8,00

zona concessió administrativa 2 4,00 8,00
2 11,00 22,00 49,00

49,00 17,50 857,50

06.06 ml de subministre i col.locació de vorada recta de
formigó de doble capa tipus T3 de 17x28x14cm,
col.locat sobre base de formigó HM-20N/mm2 de 20
a 25cm d'alçada, rejuntat amb morter mixt 1:1:6.

vorada tipus T3
zona d'afectació en concessió
administrativa

1 20,00 20,00

carrer de serveis 1 18,00 18,00
1 8,00 8,00 46,00

46,00 14,50 667,00

06.07 ml de subministre i col.locació de vorada
prefabricada tipus badem per a formació de guals
per un ample de 1.20cm. per entrega amb vorada
tipus T3, amb dos peces laterals de 40x120x30cm i
peces centrals de 40x60x10cm sobre llit de formigó
HM-20 de 15cm de gruix.
Inclou: preparació, compactació de la capa
d'assentament i rejuntat de les peces amb morter de
cp.
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badems 2 6,00 12,00 12,00

12,00 66,56 798,72

06.08 m2 de subministre i col.locació de paviment de
terratzo per exteriors amb acabat blanc de
30x30x4cm de 5 pastilles similar a l'existent, col.locat a
l'estesa amb sorra-ciment amb 200kg/m3 de ciment
portland i beurada de cp.
Inclou: anivellat i col.locació de tapes de registre.

carrer de serveis
reposicions de panot vorera existent 1 17,00 1,20 20,40

1 8,00 1,20 9,60 30,00

30,00 25,00 750,00

06.09 m2 de subministre i col.locació de paviment de llosa
de formigó de 40x20x7cm."vulcano" de BREINCO o
similar, color cendre especial, col.locat a l'estesa
amb sorra-ciment amb 200kg/m3 de ciment portland
i beurada de ciment.

vial peatonal 1 130,00 8,00 1.040,00 1.040,00

1.040,00 75,00 78.000,00

06.10 m2 de subministre i col.locació de paviment de
llosetes de formigó vibropremsat de 20x20x5cm, de
gruix similars a les existents, sobre llit de 15cm de
formigó amb reblert de junts amb sorra fina.
Inclou: pp junts de dilatació i contracció, formació
d'escossels, encaix amb mobiliari urbà o enllumenat,...

zona d'afectació passeig de mar 1 20,000 2,000 40,000 40,000

40,00 50,00 2.000,00

06.11 ml de subministre i col.locació de tira de 20cm
d'amplada amb llambordes de formigó vibropremsat
de 20x10x8cm, de gruix, similars a les existents, sobre
llit de 10cm de formigó HM-20 i capa de morter de
ciment.
Inclou reblert de junts amb sorra fina.

afectació en zona de concessió
administrativa

1 14,00 14,00

1 8,50 8,50 22,50

22,50 20,00 450,00

06.12 ml de subministre i col.locació de canal de formigó
vibropremsat de 40x30x12cm, de gruix similars a les
existents, sobre llit de 15cm de formigó amb reblert
de junts amb sorra fina.
Inclou: pp junts de dilatació i contracció, formació
d'escossels, encaix amb mobiliari urbà o enllumenat,...

vial peatonal 1 95,00 95,00 95,00

95,00 30,00 2.850,00

06.13 ut de subministre i col.locació d'escossell quadrat
enrasat amb el paviment d'acabat de 160x160cm
format per xapa galvanitzada de 12mm de gruix i
150mm d'alçada, amb pates per anclatge per la
part exterior per fixat la xapa amb el paviment base
de formigó.

vial peatonal 17 17,00 17,00

17,00 48,87 830,79

06.14 ut de subministre i col.locació de linia en paviment
amb tu quadrat enrasat amb el paviment d'acabat
de 50x50x3mm galvanitzat, amb pates per anclatge
per la part exterior per fixat la xapa amb el paviment
base de formigó.
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afectació en zona de concessió
administrativa

1 7,00 7,00

1 14,00 14,00
1 13,00 13,00
2 12,00 24,00
1 10,00 10,00 68,00

68,00 37,50 2.550,00

06.15 pa de reposició i repas per ordre de DF, de tota clase
de paviments en zona d'afectació.

afectació paviments 1 1,00 1,00

1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL CAPÍTOL 06 ferms i paviments 118.257,37
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CAPÍTOL 07 jardineria

07.01 m3 d'aportació i estesa de terra vegetal
seleccionada i millorada amb adobs d'alliberacoó
lenta, terra negra.

envolcall arbres 7 1,50 1,50 0,50 7,88
zona concessió administrativa 1 10,00 8,00 0,50 40,00 40,00

40,00 20,57 822,80

07.03 ut de subministre i plantació de taronger bord (citrus
aurantium) de 18-20cm de perímetre, amb camió
grua.
inclou:
.- 1m3 de terra vegetal al clot.
.- 2 tutors de control de creixement de fusta de pi
tractat DN8 i 250cm d'alçada.
.- primer reg

zona vial 9 9,00 9,00

9,00 350,00 3.150,00

07.04 ut de subministre i plantació de xipre (cupressus
sempervirens) de 18-20cm de perímetre, amb camió
grua.
inclou:
.- 1m3 de terra vegetal al clot.
.- 2 tutors de control de creixement de fusta de pi
tractat DN8 i 250cm d'alçada.
.- primer reg

zona de concessió administrativa 3 3,00 3,00

3,00 350,00 1.050,00

07.05 m2 de repercussió per subminsitre i plantació d'arbuts
tipus "beladre" (nerium oleander) i altres de mata
baixa tipus "tamarinto" (tamaricaceae).

zona afectació concessió
administrativa

1 80,00 80,00 80,00

80,00 5,00 400,00

07.06 m2 de repercussió per m2 d'actuació de reg
automàtic o goteig autocompensat en parcs i jardins
amb un contingut important d'arbres i arbustiva de
petites dimensions i hidrosembra o entapissants.
Sistema d'anells tancats amb tub de polietilè de
32mm alimentats fins a armari de control per tub de
polietilè de 40mm. Inclou armari per electrovàlvules
de control d'1 a 24v, de cada sector governada amb
programador.
Sistema i espersors tipus "rain-bird" o similar.
Inclou:
.- connexió a xarxa existent.

concessió administrativa 1 80,00 80,00 80,00

80,00 7,50 600,00

TOTAL CAPÍTOL 07 jardineria 6.022,80
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CAPÍTOL 08 serralleria de taller

08.01 ml de subministre de barana: xapa (llisa, perforada,
repujada o nervada) i passamà de ferro negre
treballada a taller i col.locada en obra.
Quantía: 35,0 kg/ml
Inclou una capa de pintura antioxidant.
Inclou anclatges HILTI HVS-HIS + HEA M12, M16 i M18,
AEH-500 en corrugats i soldadues segons detall.

barana vial peatonal 1 62,00 62,00 62,00

62,00 75,00 4.650,00

08.02 pa d'adaptació de suport de pergola metàl.lica.
Totalment acabat.

adaptacions mobiliari urba 1 1,00 1,00

1,00 500,00 500,00

08.03 ut de subministra i col.locació de banc amb
respatller, de llistons de fusta de castanyer, de
192x66x77cm, fixat a una superfície suport.Sèrie Luco
de ESCOFET o similar.
Inclou:
.- fixació atornillada amb 4 cargol M8x100mm i fixat
amb resina.
.- tractament fusta.
.- suport d'acer bicromatat
.- pintat al forn. Color plata texturitzat.

reposició bancs 1 1,00 1,00

1,00 500,00 500,00

08.04 ut de subministra i col.locació de paparera de
planxa d'acer zincat de 35x38x75cm, de 50 litres de
capacitat, fixat a una superfície suport. Tipus "Morella"
de ESCOFET o similar.
Inclou:
.- fixació atornillada oculta amb 2 cargol
M16x140mm i fixat amb resina.
.- pintat al forn. Color plata texturitzat.

reposcicio papareres 1 1,00 1,00

1,00 300,00 300,00

TOTAL CAPÍTOL 08 serralleria de taller 5.950,00
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CAPÍTOL 09 gestió de residus

09.01 m3 de deposició controlada a centre de reciclatge
de residus barrejats no especials procedents de
construcció o demolició segons la llista europea de
residus (ORDEM MAN/304/2020).
Inclou:
.- cànon runes.

gestió residus generats 1 1,00 1,00

1,00 1.732,28 1.732,28

TOTAL CAPÍTOL 09 gestió de residus 1.732,28
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CAPÍTOL 10 compliment del RD 1627/97 (seguretat i salut)

10.01 pa compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre
les imposicions mínimes de seguretat i salut a les
obres de construcció.
Inclou elaboració del pla de seguretat de cadascun
dels industrials implicats.

compliment RD-1627/1997 1 1,00
1% sobre l'import de cada certificació 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTOL 10 compliment del RD 1627/97 (seguretat i salut) 1.200,00
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CAPÍTOL 11 compliment del decret 375 (control de qualitat)

11.01 pa per a la realització del programa de control de
qualitat i per la realització d'assaigs, anàlisi i proves
segons decret 375 d'1 de desembre de 1988 de
control de qualitat, mesures i programes.

compliment D-375/1988, RD 314/2006 i
RD1247/2008

1 1,00

1% sobre l'import de cada certificació 1,00

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTOL 11 compliment del decret 375 (control de qualitat) 1.200,00

TOTAL...................................................................................................................................................................................................................... 207.882,40
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RESUM DE PRESSUPOST

PU vial peatonal sector turístichoteler
santa susanna, el maresme

CAPÍTOL RESUM IMPORTE %

tenas i matas arquitectes, slp

1 treballs previs 2.200,00 1,06
2 enderrocs i demolicions 21.068,00 10,13
3 exavacions i moviments de terra 13.521,44 6,50
4 instal.lacions de sanejament i aigues netes 11.877,12 5,71
5 instal.lacions d'enllumenat públic 24.853,39 11,96
6 ferms i paviments 118.257,37 56,89
7 jardineria 6.022,80 2,90
8 serralleria de taller 5.950,00 2,86
9 gestió de residus 1.732,28 0,83
10 compliment del RD 1627/97 (seguretat i salut) 1.200,00 0,58
11 compliment del decret 375 (control de qualitat) 1.200,00 0,58

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 207.882,40
13,00% Despeses Generals 27.024,71
6,00% Benefici industrial 12.472,94

suma de DGi BI 39.497,65

21,00% I.V.A. 51.949,81

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 299.329,86

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 299.329,86

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de DUES-CENTES NORANTA-NOU MIL TRES-CENTES VINT-I-NOU   amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

, a 22 de gener de 2021.

la propietat la direcció facultativa
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IV. Plànols 

 

u01.- Ortofotomapa i emplaçament 

u02.- Plànol topogràfic i àmbit d’actuació 

u03.- Enderrocs 

u04.- Obra nova 

u05.- Planta d’ordenació 

u06.- Cotes i rasants 

u07.- Materials 

u08.- Detalls constructius, seccions transversals i detalls d’enllumenat públic 

u09.- Instal·lacions 

 

 

 

 





V. Annexes al càlcul 

 

V.1 Memòria de l’enllumenat públic. 

 

NORMATIVA A APLICAR.- 

La instal·lació haurà de complir les reglamentacions següents:  

-Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió R.D.842/2002, Instruccions Complementàries  

(ITC-BT-09) i fulls d’Interpretació annexos.  

-Reglament d’Escomeses Elèctriques.  

-Normes UNE aplicables als diferents materials.  

-Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

-Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions 

d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementaries 

 

* L’industrial presentarà a la D.F. el Certificat d’Homologació o conformitat a normes UNE, dels diferents materials instal·lats a 

l’obra, tal com lluminàries, conductors elèctrics i columnes.  

 

POTÈNCIA  INSTAL.LADA.- 

Les lluminàries instal.lades a l’ampliació del carrer es connectaràn a la línia d’enllumenat existent. S’adjunt annex amb calculs 

justificatius de la instal.lació existent. 

 

La potència que s'instal.larà a l’ampliació del carrer es la següent:  

 

Línia 1 = 1.044 W 

 

La tensió serà de 3x230/400 V.  

 

ESCOMESA I EQUIPS DE MESURA.- 

L’escomesa elèctrica és existent fins quadre de comandament i mesura.  

 

L'armari de mesura i comptatge de l'enllumenat públic es existent on hi ha connectada la línia d’enllumenat existent.  

 

QUADRES GENERALS DE PROTECCIÓ I MANIOBRA.- 

El quadre de comandament i els comptadors son existents.  

 

L’envolvent d’aquest quadre donarà un grau de protecció mínima IP55 i sistema de tancament normalitzat. L’armari/sala 

contenidor del quadre i dels comptadors tindrà també clau normalitzada. Les parts metàl.liques tant de l’armari/sala com del 

quadre aniran conectades a terra. Les linies estaran protegides individualment, en el quadre, amb tall omnipolar, tant contra 

sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits), com contra corrents de defecte a terra i contra sobretensions. Els interruptors 

diferencials seran com a màxim de 300mA de umbral de desconnexió.  

 

LÍNIES I CONDUCTORS.- 

Els conductors seran de coure, segons designació UNE-RV-0,6/1 kV. La secció mínima dels conductors serà de 6 mm2 incloent 

el neutre i aniran dintre tub corrugat de 90 mm de diàmetre instal·lat dins una rasa. Els empalmes i derivacions en caixes de 

bornes adequades situades dintre les columnes i a una alçada mínima de 30cm. sobre el nivell de terra. Les derivacions fins 

les lluminàries es protegiran amb una caixa de connexions de material aïllant proveïda de 2 fusibles de 6 A.. Aquestes caixes 

de connexió aniran situades dins la caixa de registre de cada columna. La intensitat dels conductors, serà inferior a la màxima 

admissible segons la instrucció ITC-BT-09. Així mateix, la secció dels conductors serà suficient per que la caiguda de Tensió 

entre l’origen de la instal·lació i qualsevol punt de la mateixa sigui inferior al 3 % del valor nominal.  

El codi de colors serà negre, marró, gris, per les fases, blau per el neutre i groc-verd per el de protecció. Les canalitzacions 

elèctriques seran accessibles per el control de l’aïllament i manipulació en cas d’avaria.  

 

SUPORTS I LUMINÀRIES.- 

Cada punt de llum tindrà compensat el factor de potència segons la instrucció ITC-BT-09 de manera que no sigui inferior a 0,9 

i estarà protegit contra sobreintensitats. Les columnes instal·lades tindran certificat del fabricant conforme compleixen les 

prescripcions de la ITC-BT-09, el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l´OM de 16/5/89. Les lluminàries seran de classe I o classe II. Quan 

siguin de classe I, aniran connectades al punt de connexió a terra del suport amb cable de coure unipolar aïllat de tensió 

assignada 450/750V amb recobriment de color verd-grog i secció mínima 2.5 mm2. 

 

XARXA DE TERRA.- 

La màxima resistència de connexió a terra serà tal que, al llarg de tota la vida de la instal.lació i en qualsevol època de l´any, 

no es puguin produïr tensions de contacte majors de 24V en les parts metàl.liques accessibles de la instal.lació (suports, quadres 

metàl.lics...) S’instal·larà una xarxa equipotencial comú per totes les línies que parteixin del mateix quadre. Estarà constituïda 

per conductor de coure nu de 1x35 mm2, col·locat dins d’una rasa en contacte amb terra seguint el curs paral·lel del tub 

corrugat de l’enllumenat. Al mateix temps  cada 5 columnes i final de línia es clavarà una piqueta d’acer courejat de 2 m de 

longitud i 16 mm de diàmetre. Aquestes piquetes s’uniran a cada columna amb conductor de coure nu de 1x35 mm2 amb 

un terminal, una volandera glober i dues femelles. Així mateix s’uniran les piques de terra amb la xarxa equipotencial amb una 

brida de connexió de bronze.  El conductor de protecció que uneix cada suport amb la xarxa de terra serà amb cable de 

coure, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment color verd-groc i secció mínima 16mm2.  

 

PROTECCIÓ CONTRA ELS CONTACTES INDIRECTES.- 

S’adopta en aquest cas la instal·lació d’interruptors sensibles a la corrent de defecte, associats a la posta a terra de totes les 

masses i elements metàl·lics de la instal·lació. Cada columna anirà connectada a una presa de terra i xarxa equipotencial, 

així com també l’armari metàl·lic del quadre de comandament. Es complirà la relació R ≤ 24/Is, essent:  

 

R = Resistència de terra en Ohms.  

Is = Sensibilitat en Ampers de l’Interruptor.  

 

OBRA CIVIL.- 

La canalització per enllumenat públic, estarà constituïda per una rasa, en la que es col·locarà el tub flexible, protegit per una 



capa de sorra 10 cm per sota i sobre el tub. I la resta amb les pròpies terres compactades fins el 95 % del P.M. La generatriu 

superior del tub, quedarà a 40 cm de fondària respecte del nivell del paviment de la vorera acabat.  

En els creuaments de carrer s’ha previst, amb 2 tubs de PVS rigid de 160 mm de diàmetre, com a previsió de pas de 

instal·lacions Municipals. Aquests tubs aniran protegits per un prisma de formigó HM-20 de 0,5x0,3 metres i la resta de 

l’excavació, compactada amb grava-ciment fins al nivell de l’aglomerat asfàltic. A cada extrem del pas de carrer es 

construirà una arqueta de registre amb gero de 40x40 cm amb acabat interior arrebossat, marc i tapa de fosa dúctil.  
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V.2 Càlcul secció ferms 

 

En els ferms hem seguit amb els criteris d’incasòl en quan a criteris de disseny estructural de paviments urbans a nuclis antics i 

sectors de nova urbanització. 

Així doncs tenim com a esplanada: 

E3 >20 (índex CBR) El material existent és de TOT-U Artificial. 

La fracció de material que passi pel tamís 80 um UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 400 um UNE. LL <25 i 

IP<6, CBR > 20 sense matèria orgànica. 

 

El tipus de vial que ens trobem és: 

V4 de 5 a 15 (vehicles pesats) Vies secundàries de sectors residencials. 

De material d’acabat trobem F paviments de formigó in situ i P paviments prefabricats de formigó o pedra natural. 

 

Per tant la secció estructural del ferm serà de dos tipus: 

F+V4  20 cm. de tot-u artificial 15 cm. de formigó 

P+V4 25 cm. de tot-u artificial 15 cm. de formigó i 10 cm. de paviment de peces de formigó 

 

  





VI. Compliment de la normativa 

 

  





VI.1 Pla de control de qualitat 

 

1.- ESQUEMA BÀSIC DE CONTROL 

 

 

 

2.- Control de replanteig general 

Fase de control previ 

Treballs inicials: 

Control de replanteig 

Inspecció: 

Disponibilitat dels terrenys 

Enllaç amb la vialitat existent 

Comprovació en planta de mides d’espais públics 

Possible existència d’espais afectats 



Comprovació dels punts de desguàs del clavegueram i dels punts d’escomesa dels diferents serveis 

Comptabilitat amb els sistemes generals 

Elements existents a enderrocar o conservar 

Fase de control confirmació: 

Signatura acta de replanteig. Ordre d’inici de les obres 

 

3.- Control de l’esplanada 

Fase de control previ 

- Definició cotes desbrossada. S’inspeccionarà la qualitat dels sòls com el contingut de grava i 

arena, el contingut de pedra, el contingut de matèria orgànica, l’esquerdes terreny natural, les 

argiles plàstiques perilloses i materials plàstics perillosos. Les característiques a assajar: 1 

granulomètric, 1 límits d’atterberg, 1 pròctor modificat, 1 índex CBR, 1 contingut de matèria 

orgànica i 1 contingut d’humitat higroscòpica in situ. 

- Definició equips de moviment de terres. 

- Definició de les cotes d’excavació segons qualitats de sòls. 

- Definició préstecs i abocadors. 

 

Fase de control d’execució 

- Es farà assaig de la qualitat dels sòls emprats per a formar terraplens. Es farà, 1 pròctor modificat, 1 

granulomètric, 1 límits atterberg, 1 índex CBR i 1 contingut matèria orgànica. 

- Farà inspecció d’extensió i compactació de les tongades, com el gruix, el refinat i la localització 

de flonjalls. 

- Es farà assaig de compactació de 5 densitats in situ i 5 humitats in situ. 

 

Fase de control de confirmació 

- Fase prèvia capa sub base. 

 

4.- Clavegueram i encreuaments de vials 

Fase de control previ 

- Es farà replanteig en planta  i alçat dels conductes. Es farà inspecció de la procedència dels 

materials. Es farà assaig de la procedència dels materials. Es farà assaig com a mínim un assaig 

dels realitzats en la fase d’execució. 

- Replanteig de la correcta distribució dels encreuaments de vial, tronetes, embornals, pous de 

registre, connexions i els altres elements singulars. 

- Acceptació dels equips de maquinària. 

 

Fase de control d’execució 

- Anivellament del fons de la rasa. 

- Col·locació de les canonades. 

- Comprovacions de cota de les canonades respecte a les rasants dels vials i dels altres serveis. 

- Es farà assaig de la qualitat dels sòls per a rebliment de rases. Es farà un pròctor modificat, un 

granulomètric, un límits d’atterberg, un índex CBR i un contingut de matèria orgànica. 

- Execució pous de registre, embornals, connexions o elements singulars. 

- Compactació de rases. Es farà assaig de compactació de rases. Es faran deu densitats in situ i deu 

humitats in situ. 

- Execució dels encreuaments de vial. 

 

Fase de control confirmació 

- Fase prèvia a la sub base. 

 

5.- Sub base granulars 

Fase de control previ 

- Acceptació de l’esplanada. Es farà inspecció del refinat i compactació de l’esplanada. Es 

comprovarà la geometria dels perfils transversals (bombament) de l’esplenada. Es comprovarà els 

encreuaments dels vials. Es farà deu densitats in situ i deu humitats in situ. 

- Acceptació de la procedència del material de sub bases. Es farà inspecció de la seva 

procedència (préstec, gravera, pedrera, etc.). Es farà assaig d’acceptació de la procedència del 

material de sub bases. Es faran dues mostres aleatòries per a la base i per a la sub base de dos 

granulomètric, dos equivalent de sorra, dos de pròctor modificat, dos límits d’atterberg i un índex 

CBR. 

- Extensió de la capa de sub base. 

- Humectació i compactació de la capa de sub base. Es farà assaig d’un pròctor modificat, un 

granulomètric, un límit d’atterberg, un índex CBR. Es farà assaig de compactació de deu densitats 

in situ i deu humitats in situ. Això per la capa sub base i capa de base. 



 

Fase de control confirmació 

- Fase prèvia a la capa base 

 

6.- Vorades i rigoles 

Fase de control previ 

- Replanteig 

- Acceptació de la procedència d’elements de vorada. S’inspeccionarà la geometria i acabats. 

 

Fase de control d’execució 

- Control topogràfic d’execució. Es farà inspecció dels elements de la vorada, control visual 

d’alineació i d’anivellació. Es farà inspecció de l’execució del formigó de base i de protecció i es 

faran sis provetes de resistència a compressió a més de la consistència. 

 

Fase de control de confirmació 

- Fase prèvia a la pavimentació. 

 

7.- Zones d’implantació de serveis 

Fase de control previ 

- Situació en planta i alçat de la situació de cada servei a la zona de la voravia. 

- Coordinació i ordre d’implantació dels diferents serveis. 

- Connexions exteriors dels diferents serveis. 

- Replanteig d’elements urbans 

- Procedència dels materials. Es sol·licitaran certificats d’homologació, timbratges, segells de 

conformitat i proves de fàbrica. 

 

Fase de control d’execució 

- Comprovació geomètrica de les rases. 

- Disposició en planta i alçat de cada servei. 

- Col·locació canonades d’aigua, elèctriques i de gas. 

- Col·locació del formigó, tubs i separadors xarxa telefònica. 

- Execució de tronetes i elements singulars. Es farà assaig del formigó armat per a tronetes i elements 

singulars, es faran tres de resistència a la compressió o de consistència. 

- Abastament d’aigua en fase prèvia. Es farà assaig de proves d’abastament d’aigua, una prova 

de pressió interior i una d’estanqueitat. 

- Execució, rebliment i compactació de rases. Es faran els mateixos assatjos de qualitat en el 

rebliment i compactació de les rases de clavegueram i de compactació de rases del 

clavegueram. 

- Col.locació conductes d’enllumenat. 

- Col.locació punts de llum. 

- Instal·lació línies elèctriques. 

 

Fase de control confirmació 

- Acceptació de la xarxa d’abastament d’aigua. Es farà assaig de proves definitives de 

l’abastament d’aigües. Es farà una prova de pressió interior i d’estanqueitat. 

- Acceptació de la xarca de gas. Es farà assaig normalitzats de recepció de la xarxa de gas. Es farà 

una prova de pressió interior. 

- Acceptació de la xarxa telefònica. Es farà assaig de proves de mandrilat de les conduccions 

telefòniques. 

- Acceptació de les xarxes d’instal.lacions elèctriques. Es farà assaigs específics de la recepció de 

les instal.lacions d’enllumenat públic. 

- Certificats d’instal.lacions elèctriques (butlletes de la instal·lació, autoritzacions, connexió, etc). 

 

8.- Pavimentació. Base calçada 

Fase control previ 

- Acceptació de la sub base granular. Es farà assaig d’acceptació de la capa de sub base i es farà 

control de deu humitats in situ i deu densitats in situ. 

- Acceptació de la procedència de materials de base granular. Es farà inspecció de la 

procedència. Es farà assaig d’acceptació de la procedència. Es prendran dues mostres aleatòries 

de dos pròctor modificat, dues granulometria, dos límits d’atteberg i un índez CBR. 

 

Fase control d’execució 

- Es farà inspecció de l’extensió de la capa base. Es farà assaig de comprovació de qualitat de 

material. Es farà un assaig granulomètric. 



- Humectació i compactació de la capa base. Es farà assaig de compactació de la capa base. Es 

faran deu densitats in situ i deu humitats in situ. 

 

Fase de control confirmació 

- Acceptació definitiu de vorades i rigoles abans del paviment definitiu. 

- Acceptació de l’acabat de coronació de pous, embornals i elements singulars. 

- Acceptació de la capa base (no és necessària si el paviment definitiu es col.loca immediatament 

després de la base i s’hi prohibeix el trànsit. 

 

9. Pavimentació. Formigó de bases de voreres 

Fase de control previ 

- Acceptació de l’esplanada. 

- Acceptació de la disposició final de les tronetes i elements singulars de voravia. 

- Definició de les condicions d’execució, com dosificació del formigó, consistència, junts, etc. 

 

Fase de control d’execució 

- Es farà inspecció de l’anivellament i acabat del formigó. Es controlarà el gruix de la capa, pendent 

transversal, cotes referides a la coronació de vorada, tapes, etc, i amplada de la voravia. 

- Es farà assaig d’execució del formigó de voravia. 

 

10. Pavimentació. Paviments de barreges asfàltiques 

Fase del control previ 

- Acceptació de la capa base. 

- Acceptació de la procedència del material de barreges asfàltiques. 

- Acceptació del projecte de barreja asfàltica o fórmula de treball. 

 

Fase de control d’execució 

- Acceptació recs d’imprimació en paviments de barreges asfàltiques. 

- Acceptació de la maquinària d’estesa i compactació de barreges asfàltiques. Es farà inspecció 

del guarit de rec d’imprimació, comprovació de la temperatura de barreja, el gruix, el control de 

cotes, l’acabat superficial, l’execució de junts, comprovació dels embornals o punts baixos i els 

recs d’adherència. 

 

Fase de control confirmació 

- Es farà assaig de confirmació paviments d’aglomerat asfàltic i es farà extracció de deu testimonis 

de gruix amb determinació de la densitat. 

 

  



VI.2 Compliment del Decret 135/95 sobre la promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

 





arquitecte: Joan Tenas Torres i Alfredo Matas Guardeño 

projecte : Projecte bàsic i executiu d’urbanització de la modificació puntual de pla parcial del sector turístic-hoteler en 

l’àmbit de la parcel.la d i el vial contigu 

 

 

fitxa justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme 
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Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme 

Pàg. 3/ 6 

DADES DEL PROJECTE 

DADES DEL PROJECTE: 

Referència: 17-028 

Detall: Projecte bàsic i executiu d’urbanització de la modificació puntual de pla parcial del sector turístic-hoteler en 

l’àmbit de la parcel.la d i el vial contigu 

Carrer: De nova creació 

Codi Postal: 08398 

Municipi Santa Susanna 

Provincia: Barcelona 

Arquitecte: Joan Tenas Torres i Alfredo Matas Guardeño 

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES D’URBANISME 

ITINERARIS TIPUS 

X De vianants adaptats 

 No adaptat amb alternatiu. El cost d'execució com a adaptat supera el 50% el cost com a adaptat 

X Mixt de vianants i vehicles adaptat 

 Mixt, vianants i vehicles adaptat. Substitució de l'itinerari vianants adaptats per cost d'execució 

 No s'ajunten a les especificacions d'adaptats segons l'annex I del Decret 2/27/95. Es presenta solució alternativa. 

ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS 

X Paviments en espai públic 

X Guals 

 Passos de vianants 

 Escales 

 Rampes 

 Ascensors 

 Aparcaments 

 Serveis higiènics 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

X Condicions Generals 

 Elements Urbans diversos 

 Per elements 

 Genèric 

X Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 

 

 

 

 



 

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme 

Pàg. 4/ 6 

ITINERARIS TIPUS 

ITINERARIS TIPUS 

ITINERARI DE VIANANTS ADAPTATS 

 1 2 

Amplada lliure mínima  0,90 m, alçada lliure d'obstacles 2,10 m. X X 

En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre. X X 

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 

El pendent longitudinal no supera el 8%. X X 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal no superior 

al 2%. 
X X 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

ITINERARI MIXT DE VIANANTS I VEHICLES ADAPTAT 

 1 2 

Amplada lliure mínima de 3,00 m i alçada lliure d'obstacles en tot el recorregut de 3,00 m. X X 

Els espais per al gir de vehicles permeten el gir amb un radi mínim de 6,50 m respecte a l'eix de l'itinerari.   

No inclou cap escala ni graó aïllat. X X 

El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal no superior 

al 2%. 
X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 



 

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme 

Pàg. 5/ 6 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

ELEMENTS D'URBANITZACIÓ ADAPTATS 

PAVIMENTS EN ESPAI D’ÚS PÚBLIC 

 1 2 

Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats. X X 

És dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en  parcs i jardins, paviment de terres 

compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat). 
X X 

Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. X X 

Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb dimensió que permet la 

inscripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin 

ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 



 

Fitxa Justificativa del compliment del decret 135/1995 d’accessibilitat a l’urbanisme 

Pàg. 6/ 6 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

CONDICIONS GENERALS 

 1 2 

Accessibles a través d'un itinerari adaptat. X X 

Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m d'amplada i 2,10 m d'alçada. X X 

Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm de vol limitants amb itineraris tenen, com a mínim, un element fix i perimetral entre 0 

i 0,15 cm d' alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual o superior a 2,10 m. 
X X 

Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m i 1,40 m. X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA 

 1 2 

Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats estables i continuats il.luminats 

tota la nit. 
X X 

Col.locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les personas amb disminució visual puguin detectar a temps 

l'existència de l'obstacle. 
X X 

No s'utilitzen cordes, cables o similars. X X 

Nivell d'il.luminació en obstacles o desnivells superior a 10 lux . X X 

 1- Marcar l’existència del element    2- Marcar si compleix amb els requisits 

Observacions 

 

 

 

 

 



VI.3 Compliment del D 89/2010, pel qual s’aprova el programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya i es regula 

la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, del RD 105/2008, regulador de la producció i gestió de residus 

de la construcció i demolició, i del RD 210/2018, programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (PRECAT20) 

 

  





]

 Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,542 0 0,512 0
formigó 0,084 0 0,062 0

petris 0,052 0 0,082 0
metalls 0,004 0 0,0009 0

fustes 0,023 0 0,0663 0
vidre 0,0006 0 0,004 0

plàstics 0,004 0 0,004 0
altres 0,004 0 0,008 0

0,7136 0,00 t 0,7392 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,338 0 0,3825 0
formigó 0,711 0 0,5253 0

petris 0,051 0 0,0347 0

metalls 0,016 0 0,0036 0

fustes 0,0017 0 0,0047 0

vidre 0,0016 0 0,001 0
plàstics 0,0008 0 0,007 0
betum 0,009 0 0,0012 0

altres 0,009 0 0,00153 0

1,1381 0,00 t 0,96153 0,00 m3

Superfície a enderrocar 0,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 0,558 0 0,527 0

formigó 0,345 0 0,255 0

petris 0,035 0 0,024 0

metalls 0,0078 0 0,0017 0

fustes 0,023 0 0,0644 0

vidre 0,0008 0 0,0005 0

plàstics 0,0004 0 0,004 0

altres 0,006 0 0,001 0

0,976 0,00 t 0,8776 0,00 m3

Superfície a enderrocar 254,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

granulats 0,42 106,680 0,3 76,20
betums 0,195 49,530 0,25 63,50

altres 0,005 1,270 0,002 0,51

0,62 157,48 t 0,552 140,21 m3

   Residus d'enderroc de construcció tipus : habitatge d'obra de fàbrica

  residu d'enderroc 

   Residus d'enderroc de construcció tipus: habitatge d'estructura de formigó

 residu enderroc vials

 residu d'enderroc 

  Residus d'enderroc de construcció tipus:  nau industrial d'obra de fàbrica

 residu enderroc  

   Residus d'enderroc de vials (no inclou excavació de rases)

enderroc total, vials 1/1



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 106,680 0,082 76,200

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 49,530 0,001 63,500

fibrociment 170605 0,010 1,270 0,018 0,508

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 157,48 t 0,7544 140,21 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                              

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Parcel·la C i D
Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Santa Susanna

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

Projecte d'urbanització de la modificació puntual del Pla parcial de Sector Turístic 

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,00 0,00

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 102,87 1.543,05

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 86,41

189,28 4.999,48

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

-

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 189,28

- -

- -

- -

-

1.036,93

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

1.036,93 514,35 0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 6.550,76
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- - -
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Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

6.550,76

- -

-

-

-514,35

- -

3.456,43

- -

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Lluís Agell, SL

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

Can Daniel, camí Can Grinyola, Palafolls E-1599.15



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

si
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 157,48 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 157,48 T 11 euros

Tones

euros1.732,28Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 1732,28

157,5

***Dipòsit mínim 150€

6 
/ 

6 
 R

ES
ID

US
  E

nd
er

ro
c,

Re
ha

bi
lit

ac
ió

 i 
A

m
pl

ia
ci

ó 
   

   
 O

fic
in

a 
C

on
su

lto
ra

 T
èc

ni
ca

. C
ol

·le
gi

 d
’A

rq
ui

te
ct

es
 d

e 
C

at
al

un
ya

   
m

od
-0

5/
20

18
   

  (
 F

on
t: "

G
ui

a 
d'

ap
lic

ac
ió

 d
el

 D
ec

re
t 2

01
/1

99
4 

- P
ro

gr
am

a 
LI

FE
- I

TE
C

" 
)

157,48Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS





VI.4 Compliment del decret 82/2005 de 3 maig sobre l’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció al medi nocturn. 

 

Atès que el projecte planteja el desmuntatge, reparació i muntatge dels fanals existent al vial que s’ha de traslladar, no 

s’alteren les seves condicions reglamentàries. 

  





VI.5 Compliment del decret 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

 

 

  





5.1 Estudi bàsic de seguretat i salut 

 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: urbanització de vial  

  
Emplaçament: vial entre les parcel·la C i D, Sector Turístic Hoteler de Santa Susanna 

  
Superfície afectada: 2338.10 m² 

  
Promotor: Inversiones Fadura XXI, SLU 

  
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Joan Tenas Torres i Alfredo Matas Guardeño 

  
Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Joan Tenas Torres i Alfredo Matas Guardeño 

  
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: Plana 

  
Característiques del terreny: sorres 

  
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: consolidat 

  
Instal·lacions de serveis públics: tots els serveis soterrats. 

  
Tipologia de vials: Carrer del Pla de la Torres: amb calçada de 6.00 m i vorera a banda de mar d’1.50 m, Avinguda del Mar: amb calçada de 

9.00 m d’amplada i zona de vianant a la banda de terra d’uns 40.00 m 

  
 

 

 

Campdevànol, març de 2022 

 

 

 

Joan Tenas Torres, arquitecte  Alfredo Matas Guardeño, arquitecte  Tenas i Matas arquitectes, SLP 

  



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 

malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de 

manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 

professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de 

seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat 

i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan 

no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 

Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al 

Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin 

repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer 

prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 

imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat 

Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-

contractistes (art. 11è).  

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresari aplicarà les mesures 

que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de 

l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 

zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 

de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del 

treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  



• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 

feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i formació suficient i 

adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Cal 

tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos 

que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del 

treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte 

els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació teòrica i practica que 

sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme el 

treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de 

treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol 

situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i 

salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució 

de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Enderrocs 



• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats de l'accés a les plantes  

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  



• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de 

l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de 

la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 

vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, 

substitució, etc.)  



Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, o als operaris i 

tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i 

als equips només està autoritzat als operaris amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 

d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp 

obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El 

tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels 

diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

7. NORMATIVA APLICABLE 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 

26/08/92) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  

(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 

92/57/CEE 

 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 

10/11/95)  

 

Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 

31/01/97) i les seves modificacions 

 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 

REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 

ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 

(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 

23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 

escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 

23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  

(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS 

DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 

(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO 

DE AMIANTO 

RD 396/2006 

(BOE 11/04/2006) 

 

 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 

(BOE: 11/03/2006) 

 

 

 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 

CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 

TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 

(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 

INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   

(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  

(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 

(BOE: 24/05/97) 

 



DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 

(BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  

(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  

(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 

RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 

15/06/52) i les seves modificacions 

posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 

183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 

09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 

17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 

POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 

18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 

ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 

17/07/03).  vigent a partir del 17 d’octubre 

de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 

1988    (BOE: 07/07/88) i  la modificació: O. 

de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        

(BOE: 16 I 17/03/71)                  correcció 

d'errades (BOE: 06/04/71)             

modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 

alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 

485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 

27/01/98) 

 
 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 

30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          

modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 

BOE: 25/10/75 



BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           

modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 

ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 

BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 

BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 

BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 

CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 

BOE: 01/11/75 

 





VI.6 Compliment de la norma UNE 23405 (article 1 decret 241/94) sobre hidrants 

 

La xarxa existent té suficiència, atesa que ja hi ha dos hidrants, un al passeig Marítim (a la confluència entre el vial que ara 

s’ha de traslladar i les pèrgoles del passeig) i un altre al carrer del Pla de la Torre (vorera de l’hotel Caprici Verd), que donen 

compliment a les distàncies reglamentàries, tal i com es reflexa al plànol u09 de la documentació gràfica. 

 

 

  



VI.7 Normativa d’aplicació 

 





Normativa tècnica general aplicable als treballs d’urbanització 

 

 

 

GENERAL 

 

• Decret Legislatiu 1/2005 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC núm. 4436 de 26/07/2005) 

 

• Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació  DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels bombers 

(BOE 28/03/2006) 

 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.  

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques –BAU-)  

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb 

discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007) 

 

• Llei 9/2003, de mobilitat 

(DOGC 27/6/2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIALITAT 

 

• Ordre FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la instrucción 

de Carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

• Ordre FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 

(BOE núm. 297 de 12/12/2003) 

 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

 

• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC “Drenaje superficial” 

(BOE 17/09/1990) 

 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. 

Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 

 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” 

(BOE núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

 

Posteriors modificacions: 

 Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

 Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

 Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 

Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats (BOE 22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de vehicles (BOE 

28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, drenatges 

i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

Ordre FOM/891/2004, de l’1 de març, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de prescripcions tècniques 

generals per a obres de carreteres i ponts, relatius a ferms i paviments.   

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

  



 

 

 

GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que han de complir 

les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del 

preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 

 

XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003) 

 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de Catalunya 

(DOGC 21/11/2003) 

 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua i el consumo 

humano  

(BOE 21/02/2003) 

 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas. 

(BOE 24/07/01) 

 

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 

 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  

 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 

 

• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a l’àmbit metropolità 

 

Hidrants d’incendi 

 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-

CPI/91 

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios” 

(BOE núm. 298 de 14/12/1993) 

 

XARXES DE SANEJAMENT 

 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

(BOE núm. 312 de 20/12/1995) 

 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 

(BOE núm. 228 de 23/09/1986) 

 

Àmbit municipal o supramunicipal: 

 

• Reglament metropolità d’abocaments d’aigües residuals.  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 

(BOPB núm. 128, de 29/05/1997) 

 

• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona 

Títol V: Sanejament d’aigües residuals i pluvials  

(BOPB núm. 143, de 16/06/1999, correcció d’errades BOP núm. 181 de 30/07/1999) 

 



 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

complementarias” 

(BOE 4/09/2006)  

 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.  

Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos”. quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) quedarà derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es 

disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 

complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 

 

XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 

 

Sector elèctric 

 

• Llei 54/1997 del Sector elèctric 

 

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució comercialització d’instal·lacions d’energia 

elèctrica.  

(BOE núm. 310 de 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de subministrament elèctric. 

(DOGC 18/12/2001) 

 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de 

xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

(BOE: 22/2/2007) 

 

Alta Tensió 

 

• Decret 3151/1968 “Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión”.  

(BOE núm. 311 de 27/12/1968, correcció d’errors BOE núm. 58 de 8/03/1969) 

 

Baixa Tensió 

 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

(BOE núm. 224 18/09/2002)  

En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 

ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 



 

 

Centres de Transformació 

 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros 

de transformación”  

(BOE núm. 288 de 1/12/1982, Correcció d’errors BOE núm. 15 de 18/01/83) 

 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 

(BOE núm. 183 de 01/08/1984) 

 

• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE núm. 152 de 26/06/1984) 

 

• Especificacions tècniques de companyies subministradores 

 

Enllumenat públic 

 

• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi ambient 

(DOGC 12/06/2001) 

 

• R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 

exterior. 

(BOE núm. 224 18/09/2002) 

 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 

 

XARXES DE TELECOMUNICACIONS 

 

• Especificacions tècniques de les Companyies: 

 

− NP-PI-001/1991 C.T.N.E. “Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

 

− NT-f1-003/1986 C.T.N.E. “Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales”. 

 

− Acuerdo UNESA - C.T.N.E. del 19 d’abril de 1976 

 

• Plec de Condicions de LOCALRET 

 

 


